



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

**ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

**Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022**

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva - Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m², sendo:**

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R\$ 331.779,88
Valor Total: R\$ 331.779,88 (trezentos e trinta e um mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL
RG Nº 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL


Sócio - Gerente

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 04 de outubro de 2022.



Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 11/04/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO											
ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D											
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4 484,88	R\$ 1 601,47		R\$ 6 086,35
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	289,47	38,77	328,23	2 315,73	310,12	2 625,86	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO	M2	143,71	0,18	0,13	0,31	25,62	18,30	43,92	
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	68,72	31,19	18,53	49,72	2 143,53	1 273,05	3 416,58	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 390,76	R\$ 796,05		R\$ 1 186,81
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,80	21,87	44,56	66,43	104,98	213,87	318,84	
2.2	96995	REATERRO MANUAL ARILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,55	13,26	27,02	40,28	285,78	582,18	867,96	
3		FUNDAÇÕES						R\$ 8 100,88	R\$ 2 823,73		R\$ 10 924,61
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	20,00	30,33	17,18	47,50	606,53	343,51	950,03	
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,	M2	14,40	212,25	93,73	305,98	3 056,40	1 349,71	4 406,11	
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	44,80	11,45	2,62	14,08	513,09	117,53	630,62	
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	2,16	1 433,33	311,68	1 745,02	3 096,00	673,24	3 769,24	
3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	2,16	383,73	157,29	541,02	828,86	339,74	1 168,60	
4		FÔRMAS VIGAS E PILARES						R\$ 33 253,48	R\$ 11 179,05		R\$ 44 432,53
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	51,09	78,69	27,58	106,27	4 020,47	1 408,83	5 429,30	
4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2	142,92	204,54	68,36	272,90	29 233,01	9 770,22	39 003,23	
5		ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA						R\$ 8 132,70	R\$ 1 102,12		R\$ 9 234,82
5.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	262,68	10,60	1,94	12,53	2 783,23	508,47	3 291,71	
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	521,82	10,29	1,14	11,43	5 369,47	593,65	5 963,12	
6		CONCRETO DAS VIGAS E PILARES						R\$ 24 614,12	R\$ 5 821,98		R\$ 30 436,10
6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	12,03	1 433,33	311,68	1 745,02	17 242,99	3 749,57	20 992,56	
6.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	12,03	365,39	120,96	486,35	4 395,67	1 455,11	5 850,79	
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	27,60	79,81	16,65	96,46	2 202,88	459,51	2 662,39	
6.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	9,60	80,48	16,44	96,91	772,58	157,79	930,37	
7		ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO						R\$ 22 581,68	R\$ 19 302,60		R\$ 41 884,28

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 11/04/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK											
PROTOCOLO Nº:											
ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO											
ART Nº:											
REG. CREA: SC-1192846/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	287,58	46,27	48,03	94,30	13 306,47	13 811,87	27 118,34	
7.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	575,16	2,91	4,49	7,40	1 674,91	2 583,16	4 258,07	
7.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	23,00	330,45	126,42	456,86	7 600,30	2 907,57	10 507,87	
								R\$ 3 619,03	R\$ 1 783,27		R\$ 5 402,20
8	PISO										
8.1	96522	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE	M3	7,18	61,55	23,82	85,38	441,95	171,05	613,00	
8.2	96520	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS.	M3	10,05	277,59	147,62	425,20	2 789,77	1 483,54	4 273,31	
8.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	4,56	1,51	6,07	388,21	128,68	516,89	
								R\$ 31 833,15	R\$ 1 998,39		R\$ 33 831,54
9	COBERTURA										
9.1	92520	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M. PARA TELHA	UN	7,00	2 402,04	207,68	2 609,72	16 814,29	1 453,78	18 268,07	
9.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	198,30	72,41	2,43	74,84	14 359,14	481,50	14 840,64	
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	14,35	45,97	4,40	50,37	659,72	63,11	722,83	
								R\$ 3 411,15	R\$ 857,28		R\$ 4 268,43
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	100,00	4,65	2,73	7,39	465,25	273,38	738,63	
10.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	30,00	5,05	3,15	8,20	151,55	94,49	246,04	
10.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	1,71	0,66	2,37	170,65	66,22	236,87	
10.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	2,61	0,82	3,43	261,49	81,50	343,00	
10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	4,50	1,08	5,58	449,97	107,82	557,79	
10.6	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM	UN	1,00	556,62	41,86	598,49	556,62	41,86	598,49	
10.7	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	67,03	3,63	70,65	134,06	7,25	141,31	
10.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	3,00	16,07	8,18	24,26	48,21	24,55	72,77	
10.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1,00	25,75	12,73	38,48	25,75	12,73	38,48	
10.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	3,00	27,75	14,98	42,73	83,26	44,93	128,19	
10.11	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	6,00	14,85	8,46	23,31	89,09	50,79	139,88	
10.12	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36	UN	6,00	162,54	8,63	171,17	975,25	51,76	1 027,00	
								R\$ 2 556,05	R\$ 454,32		R\$ 3 010,37
11	REDE LÓGICA										
11.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	42,99	5,65	48,65	257,96	33,93	291,89	
11.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	259,26	153,58	412,84	259,26	153,58	412,84	
11.3	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	25,37	5,66	31,03	50,74	11,33	62,06	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.4	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	60,00	29,70	3,46	33,15	1 781,88	207,33	1 989,21	
	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E	M	107,00	1,93	0,45	2,38	206,21	48,15	254,36	
12		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 1 197,42	R\$ 110,68		R\$ 1 308,10
12.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	3,00	142,40	12,40	154,80	427,21	37,19	464,39	
12.2	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS -	UN	4,00	192,55	18,37	210,93	770,21	73,49	843,70	
13		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO						R\$ 3 936,58	R\$ 2 793,85		R\$ 6 730,43
13.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")	UN	1,00	118,23	46,22	164,45	118,23	46,22	164,45	
13.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (¾)	UN	1,00	56,20	5,88	62,08	56,20	5,88	62,08	
13.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	128,19	14,25	142,45	128,19	14,25	142,45	
13.4	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	1,00	255,81	3,11	258,92	255,81	3,11	258,92	
13.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	85,00	17,87	19,25	37,12	1 519,07	1 635,98	3 155,05	
13.6	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	M	20,00	20,33	7,20	27,52	406,50	143,99	550,49	
13.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	8,00	9,22	8,15	17,37	73,76	65,20	138,96	
13.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	12,00	16,16	10,32	26,47	193,88	123,78	317,66	
13.9	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	10,00	25,10	15,21	40,30	250,96	152,06	403,02	
13.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	31,13	20,11	51,25	933,98	603,38	1 537,37	
14		LOUÇAS						R\$ 4 996,72	R\$ 290,11		R\$ 5 286,83
14.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1,00	778,85	44,05	822,89	778,85	44,05	822,89	
14.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	837,76	44,11	881,86	1 675,52	88,21	1 763,73	
14.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00	503,53	20,25	523,78	503,53	20,25	523,78	
14.4	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	2,00	116,04	8,48	124,52	232,08	16,96	249,05	
14.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00	121,87	10,15	132,01	121,87	10,15	132,01	
14.6	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	301,64	18,41	320,06	603,28	36,83	640,11	
14.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,00	270,40	18,41	288,81	1 081,59	73,66	1 155,25	
15		ESGOTO						R\$ 815,73	R\$ 592,16		R\$ 1 407,89
15.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	192,04	148,76	340,81	192,04	148,76	340,81	
15.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	2,00	283,47	216,55	500,02	566,95	433,09	1 000,04	
15.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	1,00	56,74	10,31	67,05	56,74	10,31	67,05	



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 11/04/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 33572/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
17.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	27,30	35,00	14,42	49,42	955,38	393,79	1 349,17	
17.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	143,71	30,01	7,10	37,11	4 313,05	1 020,00	5 333,05	
17.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	4,56	1,51	6,07	388,21	128,68	516,89	
18		PINTURAS						R\$ 11 321,85	R\$ 8 178,22		R\$ 19 500,07
18.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	547,86	6,85	6,04	12,89	3 753,62	3 307,10	7 060,72	
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	547,86	7,87	3,74	11,61	4 311,78	2 046,59	6 358,37	
18.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	143,71	8,35	4,87	13,23	1 200,58	700,34	1 900,91	
18.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	5,99	4,69	10,68	861,39	673,49	1 534,88	
18.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	8,31	10,09	18,41	1 194,48	1 450,70	2 645,17	
19		LAJES E MURO DE CONTENÇÃO						R\$ 26 830,15	R\$ 5 208,55		R\$ 32 038,70
19.1	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M3	1,00	8,42	4,38	12,80	8,42	4,38	12,80	
19.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM	KG	147,15	10,73	1,66	12,40	1 579,12	244,86	1 823,98	
19.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,	M2	143,71	127,50	21,20	148,70	18 323,43	3 046,58	21 370,01	
19.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	10,02	365,39	120,96	486,35	3 661,23	1 211,99	4 873,22	
19.5	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM	M3	8,37	389,24	83,72	472,96	3 257,95	700,74	3 958,68	
20		LIMPEZA GERAL						R\$ 73,21	R\$ 159,83		R\$ 233,04
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	143,71	0,51	1,11	1,62	73,21	159,83	233,04	
											SUBTOTAL
											266 449,84
											TOTAL C/ BDI
											331 779,88
		VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS									

Flávio Cesar S. Scopel
ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente

FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 33572/D

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
OBRA: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
ÓRGÃO PROP.: PMSAS

DATA: 11/04/2022
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
RESR. TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK
BDI: 24,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4 484,88	R\$ 1 601,47	R\$ 6 086,35	R\$ 7 578,64	2,284%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 390,76	R\$ 796,05	R\$ 1 186,81	R\$ 1 477,80	0,445%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 8 100,88	R\$ 2 823,73	R\$ 10 924,61	R\$ 13 603,18	4,100%
4	FORMAS VIGAS E PILARES	R\$ 33 253,48	R\$ 11 179,05	R\$ 44 432,53	R\$ 55 326,81	16,676%
5	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	R\$ 8 152,70	R\$ 1 102,12	R\$ 9 254,82	R\$ 11 523,98	3,473%
6	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	R\$ 24 614,12	R\$ 5 821,98	R\$ 30 436,10	R\$ 37 898,64	11,423%
7	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 22 581,68	R\$ 19 302,60	R\$ 41 884,28	R\$ 52 153,76	15,719%
8	PISO	R\$ 3 619,93	R\$ 1 783,27	R\$ 5 403,20	R\$ 6 727,99	2,028%
9	COBERTURA	R\$ 31 833,15	R\$ 1 998,39	R\$ 33 831,54	R\$ 42 126,59	12,697%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3 411,15	R\$ 857,28	R\$ 4 268,43	R\$ 5 314,99	1,602%
11	REDE LÓGICA	R\$ 2 556,05	R\$ 454,32	R\$ 3 010,37	R\$ 3 748,47	1,130%
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1 197,42	R\$ 110,68	R\$ 1 308,10	R\$ 1 628,83	0,491%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 3 936,58	R\$ 2 793,85	R\$ 6 730,43	R\$ 8 380,64	2,526%
14	LOUÇAS	R\$ 4 996,72	R\$ 290,11	R\$ 5 286,83	R\$ 6 583,09	1,984%
15	ESGOTO	R\$ 815,73	R\$ 592,16	R\$ 1 407,89	R\$ 1 753,09	0,528%
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	R\$ 1 531,09	R\$ 495,54	R\$ 2 026,63	R\$ 2 523,53	0,761%
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E	R\$ 5 656,64	R\$ 1 542,47	R\$ 7 199,11	R\$ 8 964,24	2,702%
18	PINTURAS	R\$ 11 321,85	R\$ 8 178,22	R\$ 19 500,07	R\$ 24 281,23	7,318%
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 26 830,15	R\$ 5 208,55	R\$ 32 038,70	R\$ 39 894,17	12,024%
20	LIMPEZA GERAL	R\$ 73,21	R\$ 159,83	R\$ 233,04	R\$ 290,18	0,087%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 199 358,17	R\$ 67 091,67	R\$ 266 449,84	R\$ 331 779,88	100,0%
PERCENTAGEM (%)		74,82%	25,18%	100,0%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

Felipe Andrade Blick
Engenheiro Civil
CREA/PR: 5C-119286/0


**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
Engenheiro Civil
CREA/PR 33672/0



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARII DATA: 11/04/22
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIC PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30			60			90			120			150			180			BDI	
			% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	VALOR	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,28%	8 926,57	100,00%																8 926,57	7 168,86	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,45%	1 740,62	100,00%																1 740,62	1 397,88	
03	FUNDAÇÕES	4,10%	12 818,05	80,00%	3 204,51	20,00%														16 022,57	12 867,60	
04	FORMAS VIGAS E PILARES	16,68%	39 100,22	60,00%	16 291,76	25,00%	9 775,06	15,00%												65 167,04	52 335,14	
05	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	3,47%	1 357,36	10,00%	8 822,85	65,00%	3 393,40	25,00%												13 573,61	10 900,86	
06	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	11,42%	6 695,87	15,00%	20 087,62	45,00%	13 391,75	30,00%	4 463,92	10,00%										44 639,16	35 849,36	
07	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	15,72%	3 071,48	5,00%	9 214,45	15,00%	15 357,41	25,00%	15 357,41	25,00%	18 428,89	30,00%								61 429,64	49 333,67	
08	PISO	2,03%			1 188,69	15,00%	1 981,15	25,00%					792,46	10,00%						7 924,61	6 364,19	
09	COBERTURA	12,70%							14 885,72	30,00%	17 366,67	35,00%	17 366,67	35,00%						49 619,07	39 848,69	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,60%	313,02	5,00%	626,03	10,00%	626,03	10,00%	1 565,08	25,00%	2 191,11	35,00%	939,05	15,00%						6 260,31	5 027,61	
11	REDE LÓGICA	1,13%											883,03	20,00%	3 532,12	80,00%				4 415,15	3 545,77	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,49%												1 918,52	100,00%					1 918,52	1 540,75	
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	2,53%	987,12	10,00%	1 480,68	15,00%	1 480,68	15,00%	2 961,37	30,00%	2 961,37	30,00%								9 871,23	7 927,51	
14	LOUÇAS	1,98%										1 550,79	20,00%	6 203,14	80,00%					7 753,93	6 227,12	
15	ESGOTO	0,53%	103,24	5,00%	412,98	20,00%	412,98	20,00%	516,22	25,00%	412,98	20,00%	206,49	10,00%						2 064,88	1 658,29	
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	0,76%	1 188,95	40,00%	891,71	30,00%	891,71	30,00%												2 972,37	2 387,09	
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E	2,70%					2 639,65	25,00%	2 639,65	25,00%	3 167,58	30,00%	2 111,72	20,00%						10 558,61	8 479,54	
18	PINTURAS	7,32%							2 859,98	10,00%	12 869,90	45,00%	12 869,90	45,00%						28 599,78	22 968,26	
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	12,02%			11 747,41	25,00%	11 747,41	25,00%	11 747,41	25,00%	11 747,41	25,00%								46 989,62	37 737,00	
20	LIMPEZA GERAL	0,09%											341,79	100,00%						341,79	274,49	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	76 302,52	19,53%	73 968,69	18,93%	61 697,23	15,79%	58 977,91	15,09%	73 560,88	18,82%	46 281,87	11,84%						390 789,09	313 839,68	
VALOR PROPOSTO				19,53%		18,93%		15,79%		15,09%		18,82%		11,84%								
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																						
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			76 302,52	19,53%	150 271,21	38,45%	211 968,44	54,24%	270 946,34	69,33%	344 507,22	88,16%	390 789,09	100,00%								

Flávio Cesar S. Scopel
ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
 Sócio - Gerente

Engenheiro Civil
 CREA/PR 33572/D

FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 33572/D

10



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
 PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 266 449,84		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7 993,50	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2 131,60	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2 584,56	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1 647,04	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 17 297,68	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 33 675,66	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 65 330,04			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 331 779,88			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

FLÁVIO CESAR S. SCOPEL

Engenheiro Civil

CREAMP 33672/D

ABS - Com. de Materiais de
 Construção LTDA.
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
 FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
 Sócio - Gerente



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ANEXO III


MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022


Pela presente, declaro(amos) que a ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 02.405.739/0001-09, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².**

Atenciosamente.


FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL
RG Nº 4.424.418-7

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 04 de outubro de 2022.

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente



Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n° 02.405.739/0001-09, com sede na Avenida Ramalho Piva N° 248, Bairro Entre rios, Santo Antonio do Sudoeste – PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 04 de outubro de 2022.

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
SÓCIO GERENTE
RG. N.º 4.424.418-7

ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		Protocolo: PRC2213179287			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41203675031	CNPJ 02.405.739/0001-09	Data de Ato Constitutivo 02/03/1998	Início de Atividade 01/02/1998		
Endereço Completo Avenida RAMALHO PIVA, Nº 260, ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
Objeto Social COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUSIVE AMPLIAÇÃO E REFORMAS, A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS VIÁRIAS, A CONTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL E A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA.					
Capital Social R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EVANY TEREZINHA SCOPEL	603.850.659-49	R\$ 7.400,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	717.588.959-34	R\$ 27.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	717.588.959-34	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	717.588.959-34	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
04/01/2016	20157944395	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2022, às 08:33:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MPJQ9U8.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

[Handwritten signature]



ABS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TOMADA DE PREÇO N° 24/2022

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

DATA DE ABERTURA: 04/10/2022 as 09:03 HORAS

ABS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ENDEREÇO: AV. RAMALHO PIVA N°248 BAIRRO ENTRE RIOS

FONE: (46) 3563-3295

E-MAIL: scopelengenharia@yahoo.com.br

OBJETO: Execução de obra com

fornecimento de material e mão de obra, conforme

memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI,

planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra:

Ampliação da Unidade Básica de Saúde -

UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva -

Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².

Município de Santo Antonio
do Sudaste - PR

RECEBIDO

Em:

04/10/2022

Horário:

08:56

Comprovado em
Cartório em 04/10/2022

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste- PR