

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva – Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m², sendo:**

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R\$ 332.508,89
Valor Total: R\$ 332.508,89 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos)			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (sessenta), dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta), dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



VALDIR ANTONIO CARVALHO

RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 19 de setembro de 2022.

✓

6




DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

**Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022**

Pela presente, declaro(amos) que a empresa DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, com sede na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva – Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².**


Atenciosamente.


VALDIR ANTONIO CARVALHO
RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 19 de setembro de 2022.

V

6



DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR

Comissão de Licitações

Tomada de Preços n.º 024/2022

Pelo presente instrumento, a empresa, DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, com sede na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

VALDIR ANTONIO CARVALHO

RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 19 de setembro de 2022.

Data da consulta: 19/09/2022 07:38:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.212.144/0001-44**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/04/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

V 6



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.



Nome Empresarial: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA			Protocolo: PRC2212969218		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208054433	CNPJ 22.212.144/0001-44	Data de Ato Constitutivo 08/04/2015	Início de Atividade 13/04/2015		
Endereço Completo Rua GENERAL OSORIO, Nº 158, ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GILSON CARVALHO	052.111.729-14	R\$ 500,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VALDIR ANTONIO CARVALHO	538.829.030-15	R\$ 99.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CASEMIRO PASA	213.040.689-00	R\$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
VALDIR ANTONIO CARVALHO	538.829.030-15	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos			ATIVA
19/05/2022	20223010855	206 / 206 - PROCURACAO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/09/2022, às 08:51:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 58C6OFLM.



PRC2212969218

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS						
ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE OBRA: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA ÓRGÃO PROP.: PMSAS		DATA: 11/04/2022 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO RESP. TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK BDI: 24,52%				
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.282,55	R\$ 1.886,31	R\$ 7.168,86	R\$ 8.926,57	2,685%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 460,26	R\$ 937,62	R\$ 1.397,88	R\$ 1.740,62	0,523%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 9.541,67	R\$ 3.325,93	R\$ 12.867,60	R\$ 16.022,57	4,819%
4	FORMAS VIGAS E PILARES	R\$ 39.167,82	R\$ 13.167,32	R\$ 52.335,14	R\$ 65.502,06	18,908%
5	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15	R\$ 10.900,86	R\$ 13.573,61	4,082%
6	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	R\$ 28.991,90	R\$ 6.857,46	R\$ 35.849,36	R\$ 44.639,16	13,425%
7	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 26.597,97	R\$ 22.735,70	R\$ 49.333,67	R\$ 61.515,55	18,157%
8	PISO	R\$ 4.263,76	R\$ 2.100,43	R\$ 6.364,19	R\$ 7.924,61	2,383%
9	COBERTURA	R\$ 37.494,88	R\$ 2.353,81	R\$ 39.848,69	R\$ 49.498,11	14,500%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76	R\$ 5.027,61	R\$ 6.260,31	1,883%
11	REDE LÓGICA	R\$ 3.010,66	R\$ 535,11	R\$ 3.545,77	R\$ 4.415,15	1,328%
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.410,39	R\$ 130,36	R\$ 1.540,75	R\$ 1.918,52	0,577%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76	R\$ 7.927,51	R\$ 9.871,23	2,969%
14	LOUÇAS	R\$ 5.885,42	R\$ 341,70	R\$ 6.227,12	R\$ 7.753,93	2,332%
15	ESGOTO	R\$ 960,81	R\$ 697,48	R\$ 1.658,29	R\$ 2.064,88	0,621%
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	R\$ 1.803,41	R\$ 583,68	R\$ 2.387,09	R\$ 2.972,37	0,894%
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E	R\$ 6.662,72	R\$ 1.816,82	R\$ 8.479,54	R\$ 10.558,61	3,175%
18	PINTURAS	R\$ 13.335,51	R\$ 9.632,75	R\$ 22.968,26	R\$ 28.599,78	8,601%
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 31.602,07	R\$ 6.134,93	R\$ 37.737,00	R\$ 46.989,62	14,132%
20	LIMPEZA GERAL	R\$ 86,23	R\$ 188,26	R\$ 274,49	R\$ 341,79	0,103%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 234.815,34	R\$ 79.024,34	R\$ 313.839,68	R\$ 392.148,89	100,0%
PERCENTAGEM (%)		87,93%	29,59%	117,53%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

Felipe Andrade Blick
 Engenheiro Civil
 CREA-PR: SC-1192846/D

Handwritten marks: a checkmark and a signature.



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
 PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 267.035,30		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 8.011,06	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.136,28	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.590,24	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.650,66	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 17.335,69	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 33.749,65	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 65.473,59			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 332.508,89			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

FELIPE ANDRADE BLICK
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022				ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.282,55	R\$ 1.886,31		R\$ 7.168,86
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	340,95	45,66	386,61	2.727,60	365,28	3.092,88	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	143,71	0,21	0,15	0,36	30,18	21,56	51,74	
1.3	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	68,72	36,74	21,82	58,56	2.524,77	1.499,47	4.024,24	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 460,26	R\$ 937,62		R\$ 1.397,88
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,80	25,76	52,48	78,24	123,65	251,90	375,55	
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,55	15,62	31,82	47,44	336,61	685,72	1.022,33	
3		FUNDAÇÕES						R\$ 9.541,67	R\$ 3.325,93		R\$ 12.867,60
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	20,00	35,72	20,23	55,95	714,40	404,60	1.119,00	
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,	M2	14,40	250,00	110,40	360,40	3.600,00	1.589,76	5.189,76	
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	44,80	13,49	3,09	16,58	604,35	138,43	742,78	
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	2,16	1.688,26	367,12	2.055,38	3.646,64	792,98	4.439,62	
3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	2,16	451,98	185,26	637,24	976,28	400,16	1.376,44	
4		FORMAS VIGAS E PILARES						R\$ 39.167,82	R\$ 13.167,32		R\$ 32.795,69
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	51,09	92,69	32,48	125,17	4.735,53	1.659,40	6.394,94	
4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2	142,92	240,92	80,52	321,44	34.432,29	11.507,92	45.940,20	
5		ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA						R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15		R\$ 10.900,86
5.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	262,68	12,48	2,28	14,76	3.278,25	598,91	3.877,16	
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	521,82	12,12	1,34	13,46	6.324,46	699,24	7.023,70	
6		CONCRETO DAS VIGAS E PILARES						R\$ 28.991,90	R\$ 6.857,46		R\$ 35.849,36
6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	12,03	1.688,26	367,12	2.055,38	20.309,77	4.416,45	24.726,22	
6.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	12,03	430,38	142,47	572,85	5.177,47	1.713,91	6.891,39	
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	27,60	94,01	19,61	113,62	2.594,68	541,24	3.135,91	
6.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	94,79	19,36	114,15	909,98	185,86	1.095,84	
7		ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO						R\$ 26.597,97	R\$ 22.735,70		R\$ 29.794,22
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	287,58	54,50	56,57	111,07	15.673,11	16.268,40	31.941,51	

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação


Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	575,16	3,43	5,29	8,72	1.972,80	3.042,60	5.015,40	
7.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	23,00	389,22	148,90	538,12	8.952,06	3.424,70	12.376,76	
8		PISO						R\$ 4.263,76	R\$ 2.100,43		R\$ 6.364,19
8.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5	M3	7,18	72,50	28,06	100,56	520,55	201,47	722,02	
8.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	10,05	326,96	173,87	500,83	3.285,95	1.747,39	5.033,34	
8.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
9		COBERTURA						R\$ 37.494,88	R\$ 2.353,81		R\$ 32.123,21
9.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA	UN	7,00	2.829,26	244,62	3.073,88	19.804,82	1.712,34	21.517,16	
9.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	198,30	85,29	2,86	88,15	16.913,01	567,14	17.480,15	
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	14,35	54,15	5,18	59,33	777,05	74,33	851,39	
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76		R\$ 5.027,61
10.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	100,00	5,48	3,22	8,70	548,00	322,00	870,00	
10.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	30,00	5,95	3,71	9,66	178,50	111,30	289,80	
10.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00	
10.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	3,08	0,96	4,04	308,00	96,00	404,00	
10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	100,00	5,30	1,27	6,57	530,00	127,00	657,00	
10.6	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM	UN	1,00	655,62	49,31	704,93	655,62	49,31	704,93	
10.7	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	78,95	4,27	83,22	157,90	8,54	166,44	
10.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	18,93	9,64	28,57	56,79	28,92	85,71	
10.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	1,00	30,33	14,99	45,32	30,33	14,99	45,32	
10.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	3,00	32,69	17,64	50,33	98,07	52,92	150,99	
10.11	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	6,00	17,49	9,97	27,46	104,94	59,82	164,76	
10.12	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,	UN	6,00	191,45	10,16	201,61	1.148,70	60,96	1.209,66	
11		REDE LÓGICA						R\$ 3.010,66	R\$ 535,11		R\$ 3.545,77
11.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	50,64	6,66	57,30	303,84	39,96	343,80	
11.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	305,37	180,90	486,27	305,37	180,90	486,27	
11.3	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	29,88	6,67	36,55	59,76	13,34	73,10	
11.4	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	60,00	34,98	4,07	39,05	2.098,80	244,20	2.343,00	
	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E	M	107,00	2,27	0,53	2,80	242,89	56,71	299,60	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação


Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 1.410,39	R\$ 130,36		R\$ 1.540,75
12.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	3,00	167,73	14,60	182,33	503,19	43,80	546,99	
12.2	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E	UN	4,00	226,80	21,64	248,44	907,20	86,56	993,76	
13		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO						R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76		R\$ 7.927,51
13.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70	
13.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12	
13.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78	
13.4	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97	
13.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	85,00	21,05	22,67	43,72	1.789,25	1.926,95	3.716,20	
13.6	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	M	20,00	23,94	8,48	32,42	478,80	169,60	648,40	
13.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	8,00	10,86	9,60	20,46	86,88	76,80	163,68	
13.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	12,00	19,03	12,15	31,18	228,36	145,80	374,16	
13.9	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	10,00	29,56	17,91	47,47	295,60	179,10	474,70	
13.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	36,67	23,69	60,36	1.100,10	710,70	1.810,80	
14		LOUÇAS						R\$ 5.885,42	R\$ 341,70		R\$ 6.227,12
14.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1,00	917,37	51,88	969,25	917,37	51,88	969,25	
14.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	986,76	51,95	1.038,71	1.973,52	103,90	2.077,42	
14.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00	593,09	23,85	616,94	593,09	23,85	616,94	
14.4	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	2,00	136,68	9,99	146,67	273,36	19,98	293,34	
14.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00	143,54	11,95	155,49	143,54	11,95	155,49	
14.6	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	355,29	21,69	376,98	710,58	43,38	753,96	
14.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,00	318,49	21,69	340,18	1.273,96	86,76	1.360,72	
15		ESGOTO						R\$ 960,81	R\$ 697,48		R\$ 1.658,29
15.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42	
15.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	2,00	333,89	255,06	588,95	667,78	510,12	1.177,90	
15.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	1,00	66,83	12,14	78,97	66,83	12,14	78,97	
16		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES						R\$ 1.803,41	R\$ 583,68		R\$ 2.387,09
16.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	63,86	28,24	9,14	37,38	1.803,41	583,68	2.387,09	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022				ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
17		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS						R\$ 6.662,72	R\$ 1.816,82		R\$ 8.479,54
17.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	27,30	41,22	16,99	58,21	1.125,31	463,83	1.589,13	
17.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	143,71	35,35	8,36	43,71	5.080,15	1.201,42	6.281,56	
17.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
18		PINTURAS						R\$ 13.335,51	R\$ 9.632,75		R\$ 22.968,26
18.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	547,86	8,07	7,11	15,18	4.421,23	3.895,28	8.316,51	
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	547,86	9,27	4,40	13,67	5.078,66	2.410,58	7.489,25	
18.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	143,71	9,84	5,74	15,58	1.414,11	824,90	2.239,00	
18.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	7,06	5,52	12,58	1.014,59	793,28	1.807,87	
18.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	9,79	11,89	21,68	1.406,92	1.708,71	3.115,63	
19		LAJES E MURO DE CONTENÇÃO						R\$ 31.602,07	R\$ 6.134,93		R\$ 37.737,00
19.1	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M3	1,00	9,92	5,16	15,08	9,92	5,16	15,08	
19.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO	KG	147,15	12,64	1,96	14,60	1.859,98	288,41	2.148,39	
19.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA	M2	143,71	150,18	24,97	175,15	21.582,37	3.588,44	25.170,81	
19.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	10,02	430,38	142,47	572,85	4.312,41	1.427,55	5.739,96	
19.5	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM	M3	8,37	458,47	98,61	557,08	3.837,39	825,37	4.662,76	
20		LIMPEZA GERAL						R\$ 86,23	R\$ 188,26		R\$ 274,49
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	143,71	0,60	1,31	1,91	86,23	188,26	274,49	

Felipe Andrade Blick
 Engenheiro Civil
 CREA-PR: SC-1192846/D

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARIN
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 11/04/22
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS												BDI			
			30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,68%	8.926,57	100,00%													8.926,57	7.168,86
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,52%	1.740,62	100,00%													1.740,62	1.397,88
03	FUNDAÇÕES	4,82%	12.818,05	80,00%	3.204,51	20,00%											16.022,57	12.867,60
04	FORMAS VIGAS E PILARES	12,28%	24.502,06	60,00%	10.209,19	25,00%	6.125,52	15,00%									40.836,77	32.795,69
05	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	4,08%	1.357,36	10,00%	8.822,85	65,00%	3.393,40	25,00%									13.573,61	10.900,86
06	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	13,42%	6.695,87	15,00%	20.087,62	45,00%	13.391,75	30,00%	4.463,92	10,00%							44.639,16	35.849,36
07	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	11,16%	1.854,97	5,00%	5.564,91	15,00%	9.274,84	25,00%	9.274,84	25,00%	11.129,81	30,00%					37.099,38	29.794,22
08	PISO	2,38%			1.188,69	15,00%	1.981,15	25,00%	1.981,15	25,00%	1.981,15	25,00%	792,46	10,00%			7.924,61	6.364,19
09	COBERTURA	12,03%							11.999,82	30,00%	13.999,79	35,00%	13.999,79	35,00%			39.999,40	32.123,21
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,88%	313,02	5,00%	626,03	10,00%	626,03	10,00%	1.565,08	25,00%	2.191,11	35,00%	939,05	15,00%			6.260,31	5.027,61
11	REDE LÓGICA	1,33%									883,03	20,00%	3.532,12	80,00%			4.415,15	3.545,77
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,58%											1.918,52	100,00%			1.918,52	1.540,75
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	2,97%	987,12	10,00%	1.480,68	15,00%	1.480,68	15,00%	2.961,37	30,00%	2.961,37	30,00%					9.871,23	7.927,51
14	LOUÇAS	2,33%									1.550,79	20,00%	6.203,14	80,00%			7.753,93	6.227,12
15	ESGOTO	0,62%	103,24	5,00%	412,98	20,00%	412,98	20,00%	516,22	25,00%	412,98	20,00%	206,49	10,00%			2.972,37	2.387,09
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	0,89%	1.188,95	40,00%	891,71	30,00%	891,71	30,00%									2.064,88	1.658,29
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS	3,18%					2.639,65	25,00%	2.639,65	25,00%	3.167,58	30,00%	2.111,72	20,00%			10.558,61	8.479,54
18	PINTURAS	8,60%							2.859,98	10,00%	12.869,90	45,00%	12.869,90	45,00%			28.599,78	22.968,26
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	14,13%			11.747,41	25,00%	11.747,41	25,00%	11.747,41	25,00%	11.747,41	25,00%					46.989,62	37.737,00
20	LIMPEZA GERAL	0,10%											341,79	100,00%			341,79	274,49
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	60.487,84	18,19%	64.236,58	19,32%	51.965,12	15,63%	50.009,44	15,04%	62.894,92	18,92%	42.914,98	12,91%			332.508,89	267.035,30
VALOR PROPOSTO				18,19%		19,32%		15,63%		15,04%		18,92%		12,91%				
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			60.487,84	18,19%	124.724,42	37,51%	176.689,55	53,14%	226.698,99	68,18%	289.593,90	87,09%	332.508,89	100,00%				

Felipe Andrash Blak
 Engenheiro Civil
 CREA-PR: 20-119384/00

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022

NOME DO PROPONENTE: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

CNPJ: 22.212.144/0001-44

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 158

BAIRRO: ENTRE RIOS

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO: PARANÁ

CEP: 85.710-000

FONE/FAX: 46 9 9112-1127

E-MAIL: dicoocarvalho@gmail.com

DATA: 19/09/2022

Município de Santo Antônio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 04 / 10 / 2022

Horário: 08:48

Comissão de Licitações