



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

PLE

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 07-Thursday.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'



-

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Município/UF:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	909580/2020/MAPA/CAIXA
Valor do Repasse Contratado (R\$):	238,750.00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	125,104.78
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	07-2021

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU:	27448/D
ART/RRT:	1720210885924
Data do preenchimento:	10/28/2021

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	RICARDO ANTONIO ORTINA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	10/28/2021

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	CESAR AUGUSTO ORTEGA
Profissão:	TECNOLOGO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	27448/D
ART/RRT (para obras/projetos):	

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. <p>PO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento L
<u>V3.0.2</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>ORÇAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linf <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. <p>RRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>CÁLCULO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	<p>BDI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

.icitado'.

ras.

—

reprogramar de CP).

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIX	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
-------------------------	---	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS / AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3.00%
Seguro e Garantia	SG	0.80%
Risco	R	0.97%
Despesas Financeiras	DF	0.60%
Lucro	L	6.60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20.36%
BDI COM desoneração	BDI DES	26.45%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

Thursday, October 28, 2021
Data

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIX	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
-------------------------	---	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS / AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%

Responsável Técnico
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRT: 1720210885924

BDI 2

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0.00%

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIX	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
-------------------------	---	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS / AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%



SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

Thursday, October 28, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRT: 1720210885924

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0.00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0.00%

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIX	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
-------------------------	---	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS / AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

Thursday, October 28, 2021
Data

—
Responsável Técnico
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRT: 1720210885924



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-	DATA BASE 07-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS									306,971.57	
1.			AGRO INDUSTRIA					-	306,971.57	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-		
-	Composição	001	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-		
-	SINAPI-I	4813	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.88	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95634	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	12774	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101508	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100578	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	5057	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	98525	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	900.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93208	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93212	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	99059	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	66.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			INFRA ESTRUTURA					-	27,785.85	
1.3.1.	SINAPI	101173	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	62.00	36.97	BDI 1	46.75	2,898.50	RA
1.3.2.	SINAPI	96527	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.50	95.20	BDI 1	120.38	1,263.99	RA
1.3.3.	SINAPI	96529	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.16	177.00	BDI 1	223.82	4,512.21	RA
1.3.4.	SINAPI	96530	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	90.00	82.00	BDI 1	103.69	9,332.10	RA
1.3.5.	SINAPI	96543	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	213.79	13.00	BDI 1	16.44	3,514.71	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-	DATA BASE 07-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS									306.971.57	
1.3.6.	SINAPI	92778	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	416.48	8.00	BDI 1	10.12	4,214.78	RA
-	SINAPI	94963	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.7.	SINAPI	92873	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72	151.20	BDI 1	191.19	2,049.56	RA
1.4.			SUPRA ESTRUTURA					-	74,757.43	
1.4.1.	SINAPI	92269	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	269.52	164.95	BDI 1	208.58	56,216.48	RA
1.4.2.	SINAPI	92776	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	234.59	11.77	BDI 1	14.88	3,490.70	RA
1.4.3.	SINAPI	92777	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	409.73	10.00	BDI 1	12.65	5,183.08	RA
1.4.4.	SINAPI	92778	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	323.80	8.00	BDI 1	10.12	3,276.86	RA
1.4.5.	SINAPI	94964	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50	302.00	BDI 1	381.88	4,391.62	RA
1.4.6.	SINAPI	92873	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50	151.20	BDI 1	191.19	2,198.69	RA
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÕES					-	2,986.88	
1.5.1.	SINAPI	98557	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	112.50	21.00	BDI 1	26.55	2,986.88	RA
1.6.			COBERTURA					-	93,881.30	
1.6.1.	SINAPI	92562	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	22.00	1,500.00	BDI 1	1,896.75	41,728.50	RA
1.6.2.	SINAPI	92543	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00	12.30	BDI 1	15.55	4,354.00	RA
1.6.3.	SINAPI	94216	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00	135.00	BDI 1	170.71	47,798.80	RA
1.7.			PAREDES/DIVISÓRIAS					-	22,456.64	
1.7.1.	SINAPI	87472	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	262.00	33.03	BDI 1	41.77	10,943.74	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-	DATA BASE 07-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS									306,971.57	
1.7.2.	SINAPI	93187	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	31.20	63.91	BDI 1	80.81	2,521.27	RA
1.7.3.	SINAPI	93189	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	19.70	63.91	BDI 1	80.81	1,591.96	RA
1.7.4.	SINAPI	102253	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.24	633.32	BDI 1	800.83	7,399.67	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	15,887.91	
1.8.1.	SINAPI	87878	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	524.00	2.69	BDI 1	3.40	1,781.60	RA
1.8.2.	SINAPI	94224	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	684.44	16.30	BDI 1	20.61	14,106.31	RA
1.9.			FORRO INTERNO E BEIRAIS					-	13,318.74	
1.9.1.	SINAPI-I	11587	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00	43.42	BDI 1	54.90	10,980.00	RA
1.9.2.	SINAPI-I	11587	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	42.60	43.42	BDI 1	54.90	2,338.74	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÕES					-	8,418.50	
1.10.1.	SINAPI	96995	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.00	31.00	BDI 1	39.20	784.00	RA
1.10.2.	SINAPI	96622	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00	67.20	BDI 1	84.97	849.70	RA
1.10.3.	SINAPI	95241	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00	18.00	BDI 1	22.76	227.60	RA
1.10.4.	SINAPI	94438	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00	31.00	BDI 1	39.20	235.20	RA
1.10.5.	SINAPI	87248	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00	25.00	BDI 1	31.61	6,322.00	RA
1.11.			ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS					-	18,162.38	
1.11.1.	SINAPI-I	39482	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	14.00	355.00	BDI 1	448.90	6,284.60	RA
1.11.2.	SINAPI-I	39482	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	355.00	BDI 1	448.90	448.90	RA
1.11.3.	SINAPI-I	39484	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.00	355.00	BDI 1	448.90	3,591.20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-	DATA BASE 07-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS									306.971.57	
1.11.4.	SINAPI-I	4917	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.82	354.20	BDI 1	447.89	3,950.39	RA
1.11.5.	SINAPI-I	34377	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.84	185.64	BDI 1	234.74	3,718.28	RA
1.11.6.	SINAPI-I	34377	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	0.72	185.64	BDI 1	234.74	169.01	RA
1.12.			PINTURAS					-	15,339.65	
1.12.1.	SINAPI	88497	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75	9.00	BDI 1	11.38	6,039.94	RA
-	SINAPI	88415	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75	-	BDI 1	-	-	RA
1.12.2.	SINAPI	88489	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75	8.21	BDI 1	10.38	5,509.19	RA
1.12.3.	SINAPI	88423	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	195.69	15.32	BDI 1	19.37	3,790.52	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3,073.36	
-	SINAPI-I	2689	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	2688	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	50.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91926	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	150.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.13.1.	SINAPI	91930	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	120.00	6.22	BDI 1	7.87	944.40	RA
-	SINAPI	91996	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92005	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91959	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91963	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101875	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101891	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101892	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.13.2.	SINAPI	100905	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	16.00	105.23	BDI 1	133.06	2,128.96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-	DATA BASE 07-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS									306.971.57	
-	SINAPI	97592	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.14.			REDE LÓGICA/TELECOMUNICAÇÕES					-	305.50	
-	SINAPI-I	2689	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	11902	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.14.1.	SINAPI-I	11250	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00	48.32	BDI 1	61.10	305.50	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					-	10.597.43	
1.15.1.	SINAPI	86888	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00	372.15	BDI 1	470.58	1,882.32	RA
-	SINAPI	100849	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	11871	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86903	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89446	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	52.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89449	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89711	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	18.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89712	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.15.2.	SINAPI	89714	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	24.00	39.12	BDI 1	49.47	1,187.28	RA
-	SINAPI	89708	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89731	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89744	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89732	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89440	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-	DATA BASE 07-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS									306.971.57	
-	SINAPI	89627	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	89833	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	41627	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	3505	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	3.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	6020	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86906	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	86913	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.15.3.	SINAPI-I	39398	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00	97.20	BDI 1	122.91	491.64	RA
-	SINAPI	89707	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.15.4.	SINAPI	100868	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	182.20	BDI 1	230.39	460.78	RA
1.15.5.	SINAPI	98063	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	1,550.00	BDI 1	1,959.98	3,919.96	RA
1.15.6.	SINAPI	98066	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	2,100.00	BDI 1	2,655.45	2,655.45	RA
1.16.			INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCENDIOS					-	-	
-	SINAPI	97599	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	10891	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	10886	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37558	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37557	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.17.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	-	
-	SINAPI	99803	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 07-	DATA BASE 07-aa (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 026%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS									306.971.57

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

Thursday, October 28, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRT: 1720210885924

RECURSO
↓

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							SERVIÇOS INICIAIS	SUPRA ESTRUTURA + ALVENARIA
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							27,785.85	114,177.24
1.	AGRO INDUSTRIA		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	LARGURA X ALTURA	1.Adr	Administração Local	1.00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.88		2.Ser	Serviços Preliminares	2.88	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00		2.Ser	Serviços Preliminares	1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00		2.Ser	Serviços Preliminares	1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00		2.Ser	Serviços Preliminares	1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	30,00 m x 30,00 m	2.Ser	Serviços Preliminares	1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	3,00 m x 3,00 m	2.Ser	Serviços Preliminares	1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	900.00	2,00 m x 3,00 m	2.Ser	Serviços Preliminares	900.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.00		2.Ser	Serviços Preliminares	9.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00		2.Ser	Serviços Preliminares	6.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	66.00		2.Ser	Serviços Preliminares	66.00	
1.3.	INFRA ESTRUTURA		-					
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	62.00	31 unidades de 2,00 m	3.Infr	Infra Estrutura	62.00	
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.50	largura x altura x comprimento	3.Infr	Infra Estrutura	10.50	
1.3.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.16	largura x altura	3.Infr	Infra Estrutura	20.16	
1.3.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	90.00	altura x comprimento	3.Infr	Infra Estrutura	90.00	
1.3.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	213.79		3.Infr	Infra Estrutura	213.79	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	
							1	2
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS								
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							27.785,85	114.177,24
1.3.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	416.48		3.Infr	Infra Estrutura	416.48	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72		3.Infr	Infra Estrutura	10.72	
1.3.7.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72		3.Infr	Infra Estrutura	10.72	
1.4.	SUPRA ESTRUTURA		-					
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	269.52	formas p/pilares e viga cinta	4.Sup	Supra Estrutura		269.52
1.4.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	234.59	estribos dos pilares+vigas	4.Sup	Supra Estrutura		234.59
1.4.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	409.73	aço vigas	4.Sup	Supra Estrutura		409.73
1.4.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	323.80	aço pilares	4.Sup	Supra Estrutura		323.80
1.4.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50	pilares + vigas	4.Sup	Supra Estrutura		11.50
1.4.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50		4.Sup	Supra Estrutura		11.50
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES		-					
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	112.50	todas as faces da viga baldrame	5.Imp	Impermeabilizante		112.50
1.6.	COBERTURA		-					
1.6.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	22.00	uma tesoura a cada 5,00 m	6.Col	Cobertura		
1.6.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00	largura x comprimento	6.Col	Cobertura		
1.6.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00	largura x comprimento	6.Col	Cobertura		
1.7.	PAREDES/DIVISÓRIAS		-					

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							SERVIÇOS INICIAIS	SUPRA ESTRUTURA + ALVENARIA
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							27,785.85	114,177.24
1.7.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	262.00	altura x comprimento	7.Par	Paredes		262.00
1.7.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	31.20		7.Par	Paredes		31.20
1.7.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	19.70		7.Par	Paredes		19.70
1.7.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.24	altura x comprimento	7.Par	Paredes		9.24
1.8.	REVESTIMENTOS		-					
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	524.00		8.Rev	Revestimentos		
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	684.44		8.Rev	Revestimentos		
1.9.	FORRO INTERNO E BEIRAIS		-					
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00		9.For	Forro		
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	42.60		9.For	Forro		
1.10.	PAVIMENTAÇÕES		-					
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.00	200,00 m2 x 0,10 m	10.Pa	Pavimentação		
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00	200,00 m2 x 0,05 m	10.Pa	Pavimentação		
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00	200,00 x 0,05 m	10.Pa	Pavimentação		
1.10.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00	200,00 m2 x 0,03 m	10.Pa	Pavimentação		
1.10.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00		10.Pa	Pavimentação		
1.11.	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS		-					
1.11.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	14.00	portas de 60 cm x2	11.Es	Esquadrias		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							SERVIÇOS INICIAIS	SUPRA ESTRUTURA + ALVENARIA
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							27,785.85	114,177.24
1.11.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00	porta de 70 cm	11.Es	Esquadrias		
1.11.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.00		11.Es	Esquadrias		
1.11.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.82	largura x altura	11.Es	Esquadrias		
1.11.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.84	1,20 m x 1,20 m	11.Es	Esquadrias		
1.11.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	0.72	1,20 x 0,60 m	11.Es	Esquadrias		
1.12.	PINTURAS		-					
1.12.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75	largura x altura	12.Pi	Pintura		
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75	largura x altura	12.Pi	Pintura		
1.12.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75	largura x altura	12.Pi	Pintura		
1.12.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	195.69	paredes externas	12.Pi	Pintura		
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00		13.In	Instalação Elétrica		100.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	50.00		13.In	Instalação Elétrica		50.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	150.00		13.In	Instalação Elétrica		150.00
1.13.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	120.00		13.In	Instalação Elétrica		120.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00		13.In	Instalação Elétrica		10.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00		13.In	Instalação Elétrica		6.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.00		13.In	Instalação Elétrica		15.00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	
							1	2
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS								
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							27,785.85	114,177.24
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00		13.In	Instalação Elétrica		5.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00		13.In	Instalação Elétrica		1.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		13.In	Instalação Elétrica		2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00		13.In	Instalação Elétrica		4.00
1.13.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	16.00		13.In	Instalação Elétrica		16.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00		13.In	Instalação Elétrica		4.00
1.14.	REDE LÓGICA/TELECOMUNICAÇÕES		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00		14.Re	Rede Lógica		100.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00		14.Re	Rede Lógica		100.00
1.14.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00		14.Re	Rede Lógica		5.00
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		-					
1.15.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00		15.Lc	Instalação Hidro-Sanitárias		4.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00		15.Lc	Instalação Hidro-Sanitárias		4.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		1.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		16.Lc	Louças e Metais		2.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	52.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		52.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		12.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	18.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		18.00
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		12.00

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
							SERVIÇOS INICIAIS	SUPRA ESTRUTURA + ALVENARIA	
							1	2	
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	27,785.85	114,177.24
1.15.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	24.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		24.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00		16.Lc	Louças e Metais		5.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		5.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		4.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	3.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		3.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00		16.Lc	Louças e Metais		4.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		16.Lc	Louças e Metais		2.00	
1.15.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00		16.Lc	Louças e Metais		4.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	
1.15.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		16.Lc	Louças e Metais		2.00	
1.15.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		2.00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							SERVIÇOS INICIAIS	SUPRA ESTRUTURA + ALVENARIA
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							27,785.85	114,177.24
1.15.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00		15.In	Instalação Hidro-Sanitárias		1.00
1.16.	INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCENDIOS		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		17.In	Instalações Prevenção Contra Incêndio		
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		17.In	Instalações Prevenção Contra Incêndio		
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00		17.In	Instalações Prevenção Contra Incêndio		
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	placa extintores	17.In	Instalações Prevenção Contra Incêndio		
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00	saida de emergência	17.In	Instalações Prevenção Contra Incêndio		
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00		18.Se	Serviços Complementares		

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local
Thursday, October 28, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRR: 1720210885924

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COBERTURA + REVESTIMENTOS	FORROS+BEI RAIS+PAVIM ENTAÇÕES	ESQUADRIAS + PINTURAS	6				
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				3	4	5	6				
1.	AGRO INDUSTRIA		-	109,769.21	21,737.24	33,502.03					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.88								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	900.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	66.00								
1.3.	INFRA ESTRUTURA		-								
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	62.00								
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.50								
1.3.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.16								
1.3.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	90.00								
1.3.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	213.79								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COBERTURA + REVESTIMEN TOS	FORROS+BEI RAIS+PAVIM ENTAÇÕES	ESQUADRIAS + PINTURAS	6				
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				109,769.21	21,737.24	33,502.03					
1.3.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	416.48								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72								
1.3.7.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72								
1.4.	SUPRA ESTRUTURA		-								
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	269.52								
1.4.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	234.59								
1.4.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	409.73								
1.4.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	323.80								
1.4.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50								
1.4.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50								
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES		-								
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	112.50								
1.6.	COBERTURA		-								
1.6.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	22.00	22.00							
1.6.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00	280.00							
1.6.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00	280.00							
1.7.	PAREDES/DIVISÓRIAS		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOLENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COBERTURA + REVESTIMENTOS	FORROS+BEIRAS+PAVIMENTAÇÕES	ESQUADRIAS + PINTURAS	6				
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				109,769.21	21,737.24	33,502.03					
1.7.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	262.00								
1.7.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	31.20								
1.7.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	19.70								
1.7.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.24								
1.8.	REVESTIMENTOS		-								
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	524.00	524.00							
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	684.44	684.44							
1.9.	FORRO INTERNO E BEIRAS		-								
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00		200.00						
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	42.60		42.60						
1.10.	PAVIMENTAÇÕES		-								
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.00		20.00						
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00		10.00						
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00		10.00						
1.10.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00		6.00						
1.10.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00		200.00						
1.11.	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS		-								
1.11.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	14.00			14.00					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COBERTURA + REVESTIMEN TOS	FORROS+BEI RAIS+PAVIM ENTAÇÕES	ESQUADRIAS + PINTURAS	6				
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				109,769.21	21,737.24	33,502.03					
1.11.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00			1.00					
1.11.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.00			8.00					
1.11.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.82			8.82					
1.11.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.84			15.84					
1.11.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	0.72			0.72					
1.12.	PINTURAS		-								
1.12.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75			530.75					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75			530.75					
1.12.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75			530.75					
1.12.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	195.69			195.69					
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	50.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	150.00								
1.13.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	120.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.00								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COBERTURA + REVESTIMENTOS	FORROS+BEI RAIS+PAVIM ENTAÇÕES	ESQUADRIAS + PINTURAS	6					
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				109,769.21	21,737.24	33,502.03						
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00									
1.13.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	16.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00									
1.14.	REDE LÓGICA/TELECOMUNICAÇÕES		-									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00									
1.14.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00									
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		-									
1.15.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	52.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	18.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COBERTURA + REVESTIMENTOS	FORROS+BEIRAS+PAVIMENTAÇÕES	ESQUADRIAS + PINTURAS	6					
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				109,769.21	21,737.24	33,502.03						
1.15.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	24.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	3.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
1.15.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
1.15.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									
1.15.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	COBERTURA + REVESTIMEN TOS	FORROS+BEI RAIS+PAVIM ENTAÇÕES	ESQUADRIAS + PINTURAS	6				
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				109,769.21	21,737.24	33,502.03					
1.15.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00								
1.16.	INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCENDIOS		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00			2.00					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00			2.00					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00			2.00					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00			2.00					
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00			2.00					
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00			200.00					

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

Thursday, October 28, 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA

CREA/CAU: 27448/D

ART/RRT: 1720210885924

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS													
1.	AGRO INDUSTRIA		-										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.88										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	900.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	66.00										
1.3.	INFRA ESTRUTURA		-										
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	62.00										
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.50										
1.3.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.16										
1.3.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	90.00										
1.3.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	213.79										



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																		
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS																					
1.3.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	416.48																		
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72																		
1.3.7.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.72																		
1.4.	SUPRA ESTRUTURA		-																		
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	269.52																		
1.4.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	234.59																		
1.4.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	409.73																		
1.4.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	323.80																		
1.4.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50																		
1.4.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	11.50																		
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES		-																		
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	112.50																		
1.6.	COBERTURA		-																		
1.6.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	22.00																		
1.6.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00																		
1.6.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	280.00																		
1.7.	PAREDES/DIVISÓRIAS		-																		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS													
1.7.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	262.00										
1.7.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	31.20										
1.7.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	19.70										
1.7.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	9.24										
1.8.	REVESTIMENTOS		-										
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	524.00										
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	684.44										
1.9.	FORRO INTERNO E BEIRAIS		-										
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00										
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	42.60										
1.10.	PAVIMENTAÇÕES		-										
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	20.00										
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00										
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00										
1.10.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00										
1.10.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00										
1.11.	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS		-										
1.11.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	14.00										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS													
1.11.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
1.11.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.00										
1.11.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	8.82										
1.11.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.84										
1.11.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	0.72										
1.12.	PINTURAS		-										
1.12.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75										
1.12.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	530.75										
1.12.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	195.69										
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	50.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	150.00										
1.13.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	120.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	10.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	6.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	15.00										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS													
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00										
1.13.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	16.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00										
1.14.	REDE LÓGICA/TELECOMUNICAÇÕES		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	100.00										
1.14.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00										
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		-										
1.15.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	52.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	18.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	12.00										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS													
1.15.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	24.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	5.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	3.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
1.15.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	4.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
1.15.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
1.15.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	--	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS													
1.15.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	1.00										
1.16.	INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCENDIOS		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	2.00										
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	200.00										

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local
Thursday, October 28, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRT: 1720210885924

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	Serviços Preliminares	-
3	Infra Estrutura	27,785.85
4	Supra Estrutura	74,757.43
5	Impermeabilizante	2,986.88
6	Cobertura	93,881.30
7	Paredes	22,456.64
8	Revestimentos	15,887.91
9	Forro	13,318.74
10	Pavimentação	8,418.50
11	Esquadrias	18,162.38
12	Pintura	15,339.65
13	Instalação Elétrica	3,073.36
14	Rede Lógica	305.50
15	Instalação Hidro-Sanitárias	9,645.01
16	Louças e Metais	952.42
17	Instalações Prevenção Contra Incêndio	-
18	Serviços Complementares	-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/N	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	APelido EMPREENDIMENTO SAGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	DESCRiÇÃO DO LOTE AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS
------------------	----------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
1.	AGRO INDUSTRIA	306,971.57	% Período:	9.05%	32.64%	40.10%	3.84%	8.45%	5.92%					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	% Período:											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:											
1.3.	INFRA ESTRUTURA	27,785.85	% Período:	100.00%										
1.4.	SUPRA ESTRUTURA	74,757.43	% Período:		100.00%									
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,986.88	% Período:		100.00%									
1.6.	COBERTURA	93,881.30	% Período:			100.00%								
1.7.	PAREDES/DIVISÓRIAS	22,456.64	% Período:		100.00%									
1.8.	REVESTIMENTOS	15,887.91	% Período:			100.00%								
1.9.	FORRO INTERNO E BEIRAIS	13,318.74	% Período:			100.00%								
1.10.	PAVIMENTAÇÕES	8,418.50	% Período:				100.00%							
1.11.	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS	18,162.38	% Período:						100.00%					
1.12.	PINTURAS	15,339.65	% Período:					100.00%						
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,073.36	% Período:				100.00%							
1.14.	REDE LÓGICA/TELECOMUNICAÇÕES	305.50	% Período:				100.00%							
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	10,597.43	% Período:					100.00%						
1.16.	INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCENDIOS	-	% Período:											
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	% Período:											
Total: R\$ 306971.57000				%:	9.05%	32.64%	40.10%	3.84%	8.45%	5.92%				
Período:	Repasso:	21,610.70	77,932.23	95,732.80	9,175.50	20,172.81	14,125.96							
	Contrapartida:	6,175.15	22,268.72	27,355.15	2,621.86	5,764.27	4,036.42							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	27,785.85	100,200.95	123,087.95	11,797.36	25,937.08	18,162.38							
Acumulado:	%:	9.05%	41.69%	81.79%	85.63%	94.08%	100.00%							
	Repasso:	21,610.70	99,542.93	195,275.73	204,451.23	224,624.04	238,750.00							
	Contrapartida:	6,175.15	28,443.87	55,799.02	58,420.88	64,185.15	68,221.57							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	909580/2020/1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO S	AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
			Investimento:	27,785.85	127,986.80	251,074.75	262,872.11	288,809.19	306,971.57					

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

Thursday, October 28, 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRT: 1720210885924



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	909580/2020/1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO S

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/22
1.	AGRO INDUSTRIA	306,971.57	% Período:	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	% Período:	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:	
1.3.	INFRA ESTRUTURA	27,785.85	% Período:	
1.4.	SUPRA ESTRUTURA	74,757.43	% Período:	
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,986.88	% Período:	
1.6.	COBERTURA	93,881.30	% Período:	
1.7.	PAREDES/DIVISÓRIAS	22,456.64	% Período:	
1.8.	REVESTIMENTOS	15,887.91	% Período:	
1.9.	FORRO INTERNO E BEIRAIS	13,318.74	% Período:	
1.10.	PAVIMENTAÇÕES	8,418.50	% Período:	
1.11.	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS	18,162.38	% Período:	
1.12.	PINTURAS	15,339.65	% Período:	
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,073.36	% Período:	
1.14.	REDE LÓGICA/TELECOMUNICAÇÕES	305.50	% Período:	
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	10,597.43	% Período:	
1.16.	INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCENDIOS	-	% Período:	
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	% Período:	
Total: R\$ 306971.57000				
	Período:		%:	
		Repasse:		
	Acumulado:		Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
			%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	909580/2020/1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO S	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				03/22
			Investimento:	

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

Thursday, October 28, 2021
Data

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Serviços Preliminares
F 3	Infra Estrutura
F 4	Supra Estrutura
F 5	Impermeabilizante
F 6	Cobertura
F 7	Paredes
F 8	Revestimentos
F 9	Forro
F 10	Pavimentação
F 11	Esquadrias
F 12	Pintura
F 13	Instalação Elétrica
F 14	Rede Lógica
F 15	Instalação Hidro-Sanitárias
F 16	Louças e Metais
17	Instalações Prevenção Contra Incêndio
18	Serviços Complementares
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

SERVIÇOS INICIAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
2	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
3	1																									
4		2																								
5		2																								
6			3																							
7		2																								
8			3																							
9				3																						
10					4																					
11						6																				
12						5																				
13		4																								
14		4																								
15		5																								
16		5																								
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																										
48																										
49																										
50																										

CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/CAIXA	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS			RECURSO OGU	REPASSE 238,750.00	CONTRAPARTIDA 125,104.78	INVESTIMENTO 363,854.78

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 56,883.21
---------------------	--------------------	----------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			AGRO INDUSTRIA				LOTE 1	238,750.00	68,221.57	-	306,971.57
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								238,750.00 (77.78%)	68,221.57 (22.22%)	- (0.00%)	306,971.57 (100.00%)

Observações:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

Thursday, October 28, 2021

Data

Representante Tomador

Nome: RICARDO ANTONIO ORTINA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/C	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS				TOTAL:	-	-	-	-	-
1.	AGRO INDUSTRIA		306.971.57	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
1.3.	INFRA ESTRUTURA		27.785.85	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		2.898.50	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		1.263.99	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		4.512.21	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		9.332.10	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		3.514.71	-	-	-	-	-	-
1.3.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		4.214.78	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
1.3.7.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		2.049.56	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)		-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPRA ESTRUTURA		74.757.43	-	-	-	-	-	-



PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/C	Apelido do Empreendimento AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Início de Obra 00/01/00
Nº CTEF 0	Empresa Executora	CNPJ 0	Município / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Período da Medição 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº Medição 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS					TOTAL:	-	-	-	-	-
1.4.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			56,216.48	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			3,490.70	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			5,183.08	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			3,276.86	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			4,391.62	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			2,198.69	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES			2,986.88	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			2,986.88	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA			93,881.30	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			41,728.50	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			4,354.00	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			47,798.80	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.7.	PAREDES/DIVISÓRIAS			22,456.64	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			10,943.74	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			2,521.27	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			1,591.96	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			7,399.67	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.8.	REVESTIMENTOS			15,887.91	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			1,781.60	-	-	-	-	-	-



PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/C	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS					TOTAL:	-	-	-	-	-
1.8.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			14,106.31	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.9.	FORRO INTERNO E BEIRAIS			13,318.74	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			10,980.00	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			2,338.74	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.10.	PAVIMENTAÇÕES			8,418.50	-	-	-	-	-	-
1.10.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			784.00	-	-	-	-	-	-
1.10.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			849.70	-	-	-	-	-	-
1.10.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			227.60	-	-	-	-	-	-
1.10.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			235.20	-	-	-	-	-	-
1.10.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			6,322.00	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.11.	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS			18,162.38	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			6,284.60	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			448.90	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			3,591.20	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			3,950.39	-	-	-	-	-	-
1.11.5.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			3,718.28	-	-	-	-	-	-
1.11.6.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			169.01	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.12.	PINTURAS			15,339.65	-	-	-	-	-	-
1.12.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			6,039.94	-	-	-	-	-	-



PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/C	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 0	MUNICIPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS					TOTAL:	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.12.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			5,509.19	-	-	-	-	-	-
1.12.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			3,790.52	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3,073.36	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.13.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			944.40	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			2,128.96	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.14.	REDE LÓGICA/TELECOMUNICAÇÕES			305.50	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.14.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			305.50	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			10,597.43	-	-	-	-	-	-
1.15.1.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			1,882.32	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-



PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/C	Apelido do Empreendimento AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	Início de Obra 00/01/00
Nº CTEF 0	Empresa Executora	CNPJ 0	Município / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Período da Medição 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº Medição 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS		TOTAL:	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
1.15.2.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	1,187.28	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	491.64	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
1.15.4.	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)	460.78	-	-	-	-	-	-



PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAPA/C	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDESTE	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS					TOTAL:	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-Thursday.xls)			-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SANTO ANTONIO DO SUDESTE
Local
Thursday, October 28, 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA
Profissão: TECNOLOGO CIVIL
CREA/CAU: 27448/D
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909580/2020/MAP	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APelido do Empreendimento AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS		MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		REPASSE 238,750.00	CONTRAPARTIDA 125,104.78	INVESTIMENTO 363,854.78	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: Oct-21 100.00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 56,883.21
---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	---

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	AGRO INDUSTRIA	0	0		LOTE 1	1	306,971.57	-	-	-	0.00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
							(%)	(100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	0.00%
							Repasse	238,750.00	-	-	-	
							Contrapartida	68,221.57	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	306,971.57	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

Thursday, October 28, 2021

Data

Representante Tomador

Nome: RICARDO ANTONIO ORTINA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: CESAR AUGUSTO ORTEGA

Profissão: TECNOLOGO CIVIL

CREA/CAU: 27448/D

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 28 de October de Thursday

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº - SICONV nº 909580/2020/MAPA/CAIXA

Objeto: AGRO INDUSTRIA DE CONSERVAS
Proponente / Tomador: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 238,750.00	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ 68,221.57	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 306,971.57	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0.00%	0.00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL