

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 001/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:**

- 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas**
- 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas**
- 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas**
- 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas**
- 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas**
- 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA**
- 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL**
- 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL**
- 09 - Rua ROMILDO LUIZ SQUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO**
- 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL**
- 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, sendo:**

Lote	Código do produto / serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, com pedras irregulares nos: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL		1.314.347,70	1.314.347,70

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D



46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

		09 - Rua ROMILDO LUIZ SQUIREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município.			
Valor do lote por extenso: Um milhão trezentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e sete reais com setenta centavos.					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 240 (duzentos quarenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 14 de Fevereiro de 2022.



Responsável legal da empresa
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
RG: 6.661.272-4 / CPF: 007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									1.314.347,70
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				-	-		BDI 1	-	1.314.347,70
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS	-	-		BDI 1	-	1.143,48
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	313,00	BDI 1	397,04	1.143,48
1.2.	SINAPI		GALERIA PLUVIAL	-	-		BDI 1	-	359.594,92
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.917,72	3,40	BDI 1	4,31	8.270,93
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.013,00	73,00	BDI 1	92,60	93.804,31
1.2.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	106,00	100,00	BDI 1	126,85	13.446,10
1.2.4.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	479,00	194,00	BDI 1	246,09	117.876,63
1.2.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.499,86	5,90	BDI 1	7,48	11.225,18
1.2.6.	Composição	001	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	91,00	695,00	BDI 1	881,61	80.226,28

A

1.2.7.	Composição	002	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	91,00	301,00	BDI 1	381,82	34.745,48
1.3.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS COM PEDRAS IRREGULARES	-	-		BDI 1	-	632.843,45
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.957,41	0,34	BDI 1	0,43	844,21
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.483,86	1,18	BDI 1	1,50	20.183,05
1.3.3.	Composição	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	17.096,50	23,01	BDI 1	29,19	499.015,80
1.3.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90.525,99	0,43	BDI 1	0,55	49.377,85
1.3.5.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.564,48	3,90	BDI 1	4,95	12.686,87
1.3.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.928,44	0,43	BDI 1	0,55	20.142,80
1.3.7.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	341,93	49,00	BDI 1	62,16	21.253,17
1.3.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.070,14	0,61	BDI 1	0,77	9.339,69
1.4.	SINAPI		MEIO FIO DE CONCRETO	-	-		BDI 1	-	75.608,44
1.4.1.	Composição	003	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	2.823,00	19,40	BDI 1	24,61	69.470,92
1.4.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	252,00	19,20	BDI 1	24,36	6.137,51
1.5.	SINAPI		PASSEIO PÚBLICO	-	-		BDI 1	-	233.817,93
1.5.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	310,27	6,55	BDI 1	8,31	2.577,93
1.5.2.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	31,06	205,10	BDI 1	260,17	8.080,86
1.5.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	31,06	40,00	BDI 1	50,74	1.575,98
1.5.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.173,14	7,35	BDI 1	9,32	10.937,74
1.5.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.958,98	49,90	BDI 1	63,30	187.297,96

1.5.6.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	399,86	46,03	BDI 1	58,39	23.347,45
1.6.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO DE IDENTIFICAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE VIAS	-	-		BDI 1	-	11.339,50
1.6.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	70,00	103,20	BDI 1	130,91	9.163,64
1.6.2.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,61	280,10	BDI 1	355,31	216,74
1.6.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,61	311,60	BDI 1	395,26	241,11
1.6.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,61	196,00	BDI 1	248,63	151,66
1.6.5.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,80	686,00	BDI 1	870,19	1.566,34

Santo Antônio do Sudoeste, 14 de Fevereiro de 2022.


Responsável Técnico
 ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
 Engenheiro Civil




SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	1.314.347,70	% Período:	0,82%	0,77%	26,81%	21,67%	3,71%	17,24%	22,45%	6,52%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.143,48	% Período:		100,00%						
1.2.	GALERIA PLUVIAL	359.594,92	% Período:	2,99%		14,83%	26,08%		23,90%	29,12%	3,09%
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS COM PEDRAS IRREGULARES	632.843,45	% Período:			33,27%	24,52%		14,30%	23,19%	4,71%
1.4.	MEIO FIO DE CONCRETO	75.608,44	% Período:		11,90%	17,40%		64,19%			6,50%
1.5.	PASSEIO PÚBLICO	233.817,93	% Período:			30,94%	13,78%		20,31%	17,87%	17,10%
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO DE IDENTIFICAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE VIAS	11.339,50	% Período:			25,17%	31,76%		25,84%	17,23%	
Total: R\$ 1.314.347,70				0,82%	1,59%	28,40%	50,07%	53,78%	71,02%	93,48%	100,00%
				10.719,01	10.178,34	352.403,46	284.808,61	48.741,81	226.638,85	295.135,05	85.722,58
				10.719,01	20.897,36	373.300,82	658.109,42	706.851,23	933.490,08	1.228.625,13	1.314.347,70

Santo Antônio do Sudoeste, 14 de Fevereiro de 2022.


Responsável Técnico
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
 Engenheiro Civil



VER SE PODE
trabalho CX

lo BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
CNPJ 07.426.663/0001-0

Nº SICONV
0

EINER EPP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESC
/ PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URB

Conforme legislação tributária municipal, definir
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

ra o ISS:

100,00%

3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CREA/CAU: SC-718685-D

ART/RRT: 0

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 001/2022

Pela presente, declaro(amos) que a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP, CNPJ: 07.426.663/0001-11, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**, cujo objeto é a **Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:**

- 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas**
- 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas**
- 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas**
- 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas**
- 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas**
- 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA**
- 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL**
- 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL**
- 09 - Rua ROMILDO LUIZ SQUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO**
- 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL**
- 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município.**

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 14 de Fevereiro de 2022.



Responsável legal da empresa
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
RG: 6.661.272-4 / CPF: 007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268


Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 001/2022

Pelo presente instrumento, a ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP, CNPJ n.º 07.426.663/0001-11, com sede na Rua Teresina, 75, Parque das Embauvas, Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste, 14 de Fevereiro de 2022.



Responsável legal da empresa
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
RG: 6.661.272-4 / CPF: 007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			Protocolo: PRC2210178870
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108320077	CNPJ 07.426.663/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/06/2005	Início de Atividade 10/06/2005
Endereço Completo Rua TERESINA, Nº 75, SALA TERREO, PARQUE DAS IMBAUVAS-Santo Antônio do Sudoeste/PR- CEP85710-000			
Objeto INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROJETOS, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÕES VIÁRIAS, SANEAMENTO, CONSTRUÇÕES DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO, URBANIZAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS, BEM COMO ESTRADAS VICINAIS EM VIAS RURAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E COMBATE A EROSAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS METÁLICAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CARGA E DESCARGA E ATIVIDADES DE LIMPEZA, TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS E ACOSTAMENTO DE ESTRADAS.			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 03/03/2021	Número 20211237876	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			
Identidade: 66612724		CPF: 007.245.049-58	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/02/2022, às 08:10:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GPIBDDUB.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



ENVELOPE PROPOSTA (envelope Nº 01/2022)
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
NOME DA PROPONENTE: ALEXANDRE
CNPJ: 07.426.663/0001-11
ENDEREÇO: RUA TERESINA, Nº 75, PA
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PAR
Fone: 46 3563-2121
Município de Santo Antonio
DATA: ~~14/02/2022~~ - PR

Handwritten signature or mark.

RECEBIDO

Em: 14 / 02 / 2022

Horário: 13 : 45

8
Comissão de Licitação