SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **RUA PRINCIPAL COMUNIDADE VALDOMEIRA** DATA: **18/02/2022**
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE** TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
OBRA: **CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE VALDOMEIRA** RESP. TÉCNICO: **CESAR AUGUSTO ORTEGA**
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS** BDI: **30,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 847,68	R$ 176,34	R$ 1.024,02	R$ 1.331,23	2,448%
2	PLATIBANDA METÁLICA	R$ 1.413,86	R$ 46,85	R$ 1.460,71	R$ 1.898,93	3,492%
3	PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA	R$ 5.351,86	R$ 4.230,16	R$ 9.582,02	R$ 12.456,65	22,909%
4	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO	R$ 5.329,32	R$ 863,87	R$ 6.193,19	R$ 8.051,16	14,807%
5	GRAMADO NATURAL (ESMERALDA)	R$ 983,97	R$ 431,73	R$ 1.415,70	R$ 1.840,41	3,385%
6	GRAMADO SINTÉTICO	R$ 8.108,65	R$ 2.307,10	R$ 10.415,75	R$ 13.540,50	24,902%
7	CORRIMÃO METÁLICO	R$ 1.738,80	R$ 611,76	R$ 2.350,56	R$ 3.055,73	5,620%
8	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RAMPA DE ACESSO	R$ 1.667,21	R$ 417,91	R$ 2.085,12	R$ 2.710,66	4,985%
9	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA ACADEMIA	R$ 3.537,14	R$ 886,64	R$ 4.423,78	R$ 5.750,92	10,576%
10	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DO PASSEIO PÚBLICO	R$ 1.489,32	R$ 373,32	R$ 1.862,64	R$ 2.421,44	4,453%
11	VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER PARA O PASSEIO	R$ 674,62	R$ 338,94	R$ 1.013,56	R$ 1.317,63	2,423%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 31.142,43**	**R$ 10.684,62**	**R$ 41.827,05**	**R$ 54.375,26**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**74,46%**	**25,54%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 60

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo