



ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva – Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m², sendo:**

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	RS 324.337,35
Valor Total: R\$ 324.337,35 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (Sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

DECLARAMOS que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.


Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 03 de Outubro de 2022.

38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR


ALEXANDRE LUAN DALAZEN
R.G. n° 10.843.636-0 SSP PR
C.P.F. n° 070.456.499-83

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL
AV BRASIL, 2369, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR
FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834




ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Pela presente, declaramos que a empresa **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS N° 024/2022**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva – Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².**

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 03 de Outubro de 2022.



ALEXANDRE LUAN DALAZEN
R.G. n° 10.843.636-0 SSP PR
C.P.F. n° 070.456.499-83

38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL
AV BRASIL, 2369, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR
FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834




ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Pelo presente instrumento, a empresa **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ nº 38.183.453/0001-73, com sede na Avenida Brasil, 2369, Centro, Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 03 de Outubro de 2022.



ALEXANDRE LUAN DALAZEN
R.G. nº 10.843.636-0 SSP PR
C.P.F. nº 070.456.499-83

38.183.453/0001-73
AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.
Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL
AV BRASIL, 2369, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR
FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834

Data da consulta: 19/09/2022 06:18:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.183.453/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/08/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

V 6
P

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA		Protocolo: PRC2212490600	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41209478288	CNPJ 38.183.453/0001-73	Data de Ato Constitutivo 21/08/2020	Início de Atividade 10/08/2020
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 2369, CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000			
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome GUSTAVO MONTANHA	CPF/CNPJ 099.054.129-05	Participação no capital R\$ 25.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome ALEXANDRE LUAN DALAZEN	CPF/CNPJ 070.456.499-83	Participação no capital R\$ 25.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N		Término do mandato Indeterminado	
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome ALEXANDRE LUAN DALAZEN	CPF 070.456.499-83	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 21/08/2020	Número 20204359147	Ato/eventos 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/08/2022, às 08:49:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XMENDM97.



PRC2212490600

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 186570/D

DATA: 04/10/2022

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.988,18	R\$ 868,76		R\$ 4.856,94
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	280,00	20,00	300,00	2.240,00	160,00	2.400,00	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	143,71	0,21	0,15	0,36	30,18	21,56	51,74	
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	68,72	25,00	10,00	35,00	1.718,00	687,20	2.405,20	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 459,78	R\$ 937,05		R\$ 1.396,83
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,80	25,75	52,45	78,20	123,60	251,76	375,36	
2.2	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,55	15,60	31,80	47,40	336,18	685,29	1.021,47	
3		FUNDAÇÕES						R\$ 7.690,35	R\$ 2.306,43		R\$ 9.996,78
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00	35,70	20,20	55,90	714,00	404,00	1.118,00	
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	14,40	150,00	58,00	208,00	2.160,00	835,20	2.995,20	
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	44,80	13,49	3,09	16,58	604,35	138,43	742,78	
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	2,16	1.500,00	250,00	1.750,00	3.240,00	540,00	3.780,00	
3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	2,16	450,00	180,00	630,00	972,00	388,80	1.360,80	
4		FORMAS VIGAS E PILARES						R\$ 22.563,30	R\$ 2.910,15		R\$ 25.473,45
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	51,09	50,00	15,00	65,00	2.554,50	766,35	3.320,85	
4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	142,92	140,00	15,00	155,00	20.008,80	2.143,80	22.152,60	
5		ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA						R\$ 9.414,00	R\$ 1.203,73		R\$ 10.617,73
5.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	262,68	12,00	2,00	14,00	3.152,16	525,36	3.677,52	
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	521,82	12,00	1,30	13,30	6.261,84	678,37	6.940,21	
6		CONCRETO DAS VIGAS E PILARES						R\$ 25.511,70	R\$ 4.676,70		R\$ 30.188,40
6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	12,03	1.350,00	250,00	1.600,00	16.240,50	3.007,50	19.248,00	
6.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	12,03	480,00	80,00	560,00	5.774,40	962,40	6.736,80	
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	27,60	94,00	19,00	113,00	2.594,40	524,40	3.118,80	

Alexandre Luan Dalazen
Alexandre Luan Dalazen
Eng. Civil. CREA: 186570/D
Responsável Técnico



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 186570/D

DATA: 04/10/2022

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	94,00	19,00	113,00	902,40	182,40	1.084,80	
7		ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO						R\$ 23.924,48	R\$ 13.630,46		R\$ 37.554,94
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	287,58	50,00	30,00	80,00	14.379,00	8.627,40	23.006,40	
7.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	575,16	3,00	3,50	6,50	1.725,48	2.013,06	3.738,54	
7.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	23,00	340,00	130,00	470,00	7.820,00	2.990,00	10.810,00	
8		PISO						R\$ 4.244,06	R\$ 2.081,64		R\$ 6.325,70
8.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5	M3	7,18	72,50	28,06	100,56	520,55	201,47	722,02	
8.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	10,05	325,00	172,00	497,00	3.266,25	1.728,60	4.994,85	
8.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
9		COBERTURA						R\$ 35.191,05	R\$ 2.209,23		R\$ 37.400,28
9.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA	UN	7,00	2.650,00	220,00	2.870,00	18.550,00	1.540,00	20.090,00	
9.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	198,30	80,00	3,00	83,00	15.864,00	594,90	16.458,90	
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	14,35	54,15	5,18	59,33	777,05	74,33	851,39	
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76		R\$ 5.027,61
10.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	100,00	5,48	3,22	8,70	548,00	322,00	870,00	
10.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	30,00	5,95	3,71	9,66	178,50	111,30	289,80	
10.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00	
10.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	3,08	0,96	4,04	308,00	96,00	404,00	
10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	100,00	5,30	1,27	6,57	530,00	127,00	657,00	
10.6	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM	UN	1,00	655,62	49,31	704,93	655,62	49,31	704,93	
10.7	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	78,95	4,27	83,22	157,90	8,54	166,44	
10.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	18,93	9,64	28,57	56,79	28,92	85,71	
10.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	1,00	30,33	14,99	45,32	30,33	14,99	45,32	
10.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	3,00	32,69	17,64	50,33	98,07	52,92	150,99	
10.11	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	6,00	17,49	9,97	27,46	104,94	59,82	164,76	
10.12	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,	UN	6,00	191,45	10,16	201,61	1.148,70	60,96	1.209,66	

Alexandre Luan Dalazen
Alexandre Luan Dalazen
Eng.Civil. CREA:186570/D
Responsável Técnico

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 186570/D

DATA: 04/10/2022

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11		REDE LÓGICA						R\$ 3.010,66	R\$ 535,11		R\$ 3.545,77
11.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	50,64	6,66	57,30	303,84	39,96	343,80	
11.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	305,37	180,90	486,27	305,37	180,90	486,27	
11.3	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	29,88	6,67	36,55	59,76	13,34	73,10	
11.4	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	60,00	34,98	4,07	39,05	2.098,80	244,20	2.343,00	
	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E	M	107,00	2,27	0,53	2,80	242,89	56,71	299,60	
12		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 1.410,39	R\$ 130,36		R\$ 1.540,75
12.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	3,00	167,73	14,60	182,33	503,19	43,80	546,99	
12.2	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E	UN	4,00	226,80	21,64	248,44	907,20	86,56	993,76	
13		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO						R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76		R\$ 7.927,51
13.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70	
13.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½")	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12	
13.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78	
13.4	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97	
13.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	85,00	21,05	22,67	43,72	1.789,25	1.926,95	3.716,20	
13.6	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	M	20,00	23,94	8,48	32,42	478,80	169,60	648,40	
13.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	8,00	10,86	9,60	20,46	86,88	76,80	163,68	
13.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	12,00	19,03	12,15	31,18	228,36	145,80	374,16	
13.9	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	10,00	29,56	17,91	47,47	295,60	179,10	474,70	
13.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	36,67	23,69	60,36	1.100,10	710,70	1.810,80	
14		LOUÇAS						R\$ 5.774,54	R\$ 301,12		R\$ 6.075,66
14.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	900,00	40,00	940,00	900,00	40,00	940,00	
14.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	950,00	40,00	990,00	1.900,00	80,00	1.980,00	
14.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00	580,00	20,00	600,00	580,00	20,00	600,00	
14.4	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	2,00	135,00	9,99	144,99	270,00	19,98	289,98	
14.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00	140,00	11,00	151,00	140,00	11,00	151,00	
14.6	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	355,29	21,69	376,98	710,58	43,38	753,96	
14.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,00	318,49	21,69	340,18	1.273,96	86,76	1.360,72	

Alexandre Luan Dalazen
Alexandre Luan Dalazen
Eng. Civil. CREA:186570/D
Responsável Técnico

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 186570/D

DATA: 04/10/2022

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15		ESGOTO						R\$ 960,81	R\$ 697,48		R\$ 1.658,29
15.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42	
15.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	2,00	333,89	255,06	588,95	667,78	510,12	1.177,90	
15.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	1,00	66,83	12,14	78,97	66,83	12,14	78,97	
16		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES						R\$ 1.277,20	R\$ 510,88		R\$ 1.788,08
16.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	63,86	20,00	8,00	28,00	1.277,20	510,88	1.788,08	
17		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS						R\$ 6.579,11	R\$ 1.738,05		R\$ 8.317,16
17.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA	M2	27,30	40,00	16,00	56,00	1.092,00	436,80	1.528,80	
17.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M2	143,71	35,00	8,00	43,00	5.029,85	1.149,68	6.179,53	
17.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
18		PINTURAS						R\$ 13.335,51	R\$ 9.632,75		R\$ 22.968,26
18.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	547,86	8,07	7,11	15,18	4.421,23	3.895,28	8.316,51	
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	547,86	9,27	4,40	13,67	5.078,66	2.410,58	7.489,25	
18.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	143,71	9,84	5,74	15,58	1.414,11	824,90	2.239,00	
18.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	7,06	5,52	12,58	1.014,59	793,28	1.807,87	
18.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	9,79	11,89	21,68	1.406,92	1.708,71	3.115,63	
19		LAJES E MURO DE CONTENÇÃO						R\$ 31.484,71	R\$ 6.053,46		R\$ 37.538,17
19.1	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M3	1,00	9,92	5,16	15,08	9,92	5,16	15,08	
19.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO	KG	147,15	12,50	1,90	14,40	1.839,38	279,59	2.118,96	
19.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,	M2	143,71	150,00	24,50	174,50	21.556,50	3.520,90	25.077,40	
19.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	10,02	430,38	142,47	572,85	4.312,41	1.427,55	5.739,96	
19.5	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM	M3	8,37	450,00	98,00	548,00	3.766,50	820,26	4.586,76	
20		LIMPEZA GERAL						R\$ 86,23	R\$ 188,26		R\$ 274,49
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	143,71	0,60	1,31	1,91	86,23	188,26	274,49	

Alexandre Luan Dalazen
Alexandre Luan Dalazen
Eng. Civil. CREA:186570/D
Responsável Técnico

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA CNPJ: 38.183.453/0001-73</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>DATA: 04/10/2022</p> </div> <div> <p>ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>ART Nº: REG. CREA: 186570/D</p> </div> </div>											

38.183.453/0001-73

**AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.**

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR

Alexandre Dalazen
Alexandre Luan Dalazen
Eng. Civil. CREA:186570/D
Responsável Técnico

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Data:04/10/2022

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 260.472,80		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.814,18	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.083,78	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.526,59	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.610,09	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 16.909,66	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 32.920,24	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 63.864,55			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 324.337,35			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR

Alexandre Dalazen

Alexandre Luan Dalazen
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARIN
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDESTE

DATA: 04/10/22
TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS												BDI			
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,86%	6.047,80	100,00%												6.047,80	4.856,94	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,54%	1.739,31	100,00%												1.739,31	1.396,83	
03	FUNDAÇÕES	3,84%	9.958,29	80,00%	2.489,57	20,00%										12.447,86	9.996,78	
04	FORMAS VIGAS E PILARES	9,78%	19.031,53	60,00%	7.929,80	25,00%	4.757,88	15,00%								31.719,21	25.473,45	
05	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	4,08%	1.322,11	10,00%	8.593,69	65,00%	3.305,26	25,00%								13.221,06	10.617,73	
06	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	11,59%	5.638,53	15,00%	16.915,59	45,00%	11.277,06	30,00%	3.759,02	10,00%						37.590,20	30.188,40	
07	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	14,42%	2.338,15	5,00%	7.014,44	15,00%	11.690,73	25,00%	11.690,73	25,00%	14.028,88	30,00%				46.762,92	37.554,94	
08	PISO	2,43%			1.181,50	15,00%	1.969,17	25,00%	1.969,17	25,00%	1.969,17	25,00%	787,67	10,00%		7.876,68	6.325,70	
09	COBERTURA	14,36%							13.971,10	30,00%	16.299,62	35,00%	16.299,62	35,00%		46.570,34	37.400,28	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,93%	313,02	5,00%	626,03	10,00%	626,03	10,00%	1.565,08	25,00%						939,05	6.260,31	
11	REDE LÓGICA	1,36%														3.532,12	4.415,15	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,59%														1.918,52	1.540,75	
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	3,04%	987,12	10,00%	1.480,68	15,00%	1.480,68	15,00%	2.961,37	30,00%	2.961,37	30,00%				9.871,23	7.927,51	
14	LOUÇAS	2,33%														1.513,07	6.075,66	
15	ESGOTO	0,64%	103,24	5,00%	412,98	20,00%	412,98	20,00%	516,22	25,00%	412,98	20,00%	206,49	10,00%		2.064,88	1.658,29	
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	0,69%	890,60	40,00%	667,95	30,00%	667,95	30,00%								2.226,49	1.788,08	
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS	3,19%					2.589,10	25,00%	2.589,10	25,00%	3.106,93	30,00%	2.071,28	20,00%		10.356,42	8.317,16	
18	PINTURAS	8,82%							2.859,98	10,00%	12.869,90	45,00%	12.869,90	45,00%		28.599,78	22.968,26	
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	14,41%			11.685,51	25,00%	11.685,51	25,00%	11.685,51	25,00%	11.685,51	25,00%				46.742,04	37.538,17	
20	LIMPEZA GERAL	0,11%											341,79	100,00%		341,79	274,49	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		48.369,69	14,91%	58.997,75	18,19%	50.462,36	15,56%	53.567,29	16,52%	67.921,56	20,94%	45.018,70	13,88%	324.337,35	260.472,80
VALOR PROPOSTO			R\$	324.337,35														
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				-0,000001%	48.369,69	14,91%	58.997,75	18,19%	50.462,36	15,56%	53.567,29	16,52%	67.921,56	20,94%	45.018,71	13,88%	324.337,35	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					48.369,69	14,91%	107.367,44	33,10%	157.829,80	48,66%	211.397,09	65,18%	279.318,64	86,12%	324.337,35	100,00%		

38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR

Alexandre Luan Dalazen
Eng. Civil. CREA:186570/D
Responsável Técnico

5

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n° 02)
TOMADA DE PREÇOS N° 024/2022
NOME DO PROPONENTE: AGRENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 2369, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR
FONE/FAX: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834
DATA: 03/10/2022

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

04 10 2022
08 59