



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA PRINCESA ISABEL ESQ. RUA ADALBERTO ISER, QUADRA 297 L

DATA: 12/07/2022

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS

RESP. TÉCNICO: HUGO HEWANS LEONARDI

ÓRGÃO PROP.: SESA

BDI: 26,02%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.727,60	R\$ 365,28	R\$ 3.092,88	R\$ 3.897,49	0,341%
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.410,24	R\$ 3.465,44	R\$ 13.875,68	R\$ 17.485,44	1,531%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.391,91	R\$ 5.070,22	R\$ 7.462,13	R\$ 9.403,41	0,824%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 287.967,13	R\$ 78.937,95	R\$ 366.905,08	R\$ 462.355,58	40,493%
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 32.083,94	R\$ 20.721,51	R\$ 52.805,45	R\$ 66.542,81	5,828%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.496,89	R\$ 2.102,75	R\$ 8.599,64	R\$ 10.836,84	0,949%
7	COBERTURA	R\$ 59.126,09	R\$ 4.913,40	R\$ 64.039,49	R\$ 80.699,39	7,068%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 137.524,45	R\$ 65.636,04	R\$ 203.160,49	R\$ 256.012,77	22,422%
9	ESQUADRIAS	R\$ 40.353,24	R\$ 4.981,76	R\$ 45.335,00	R\$ 57.128,92	5,003%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 61.539,38	R\$ 11.968,56	R\$ 73.507,94	R\$ 92.631,06	8,113%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, PLUVIAL, INCÊNDIO E	R\$ 53.528,31	R\$ 12.444,94	R\$ 65.973,25	R\$ 83.136,22	7,281%
12	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 1.228,05	R\$ 105,86	R\$ 1.333,91	R\$ 1.680,93	0,147%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 695.377,23	R\$ 210.713,71	R\$ 906.090,94	R\$ 1.141.810,86	100,0%
PERCENTAGEM (%)		76,74%	23,26%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		240				

HUGO HEWANS LEONARDI

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo