

GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO					
Município:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	SAM	56		
Projeto:	MEU CAMPINHO - 4 Praças/Meu Campinho	LOTE nº	1 a 4		
		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	73.354,02	220.364,35	293.718,37	15,49%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	116.211,66	210.116,14	326.327,80	17,21%
3	FUNDAÇOES	6.175,23	8.173,31	14.348,54	0,76%
4	ESTRUTURAS	16.403,71	49.917,32	66.321,03	3,50%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	34.242,74	308.128,87	342.371,61	18,05%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	12.842,35	76.910,96	89.753,31	4,73%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	-	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	-	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	120.466,42	642.909,98	763.376,40	40,25%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	169,66	60,39	230,05	0,01%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>379.865,79</b>	<b>1.516.581,32</b>	<b>1.896.447,11</b>	<b>100,00%</b>
		20,03%	79,97%		

Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Construção de Quadra de Esportes	1.674,00	m2	837,00
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			
			23/04/2024 - ter