

ENDEREÇO: **CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA**  
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**  
OBRA: **CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CAMPO DA VILA NOVA**  
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **26/06/2024**  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**  
RESP. TÉCNICO: **CESAR AUGUSTO ORTEGA**  
BDI: **19,85%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 488,64	R\$ 591,36	R\$ 1.080,00	R\$ 1.294,38	1,255%
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 3.637,95	R\$ 2.033,28	R\$ 5.671,23	R\$ 6.796,97	6,589%
3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 3.310,43	R\$ 609,18	R\$ 3.919,61	R\$ 4.697,66	4,554%
4	ALVENARIA	R\$ 8.986,60	R\$ 6.793,36	R\$ 15.779,96	R\$ 18.912,30	18,334%
5	COBERTURA	R\$ 9.711,50	R\$ 4.679,50	R\$ 14.391,00	R\$ 17.247,63	16,720%
6	FORRO	R\$ 3.767,00	R\$ 592,50	R\$ 4.359,50	R\$ 5.224,86	5,065%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.315,67	R\$ 726,86	R\$ 2.042,53	R\$ 2.447,97	2,373%
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 13.787,83	R\$ 2.838,81	R\$ 16.626,64	R\$ 19.927,04	19,318%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 5.766,43	R\$ 7.980,21	R\$ 13.746,64	R\$ 16.475,36	15,972%
10	ESQUADRIAS	R\$ 7.568,61	R\$ 681,98	R\$ 8.250,59	R\$ 9.888,34	9,586%
11	LIMPEZA GERAL	R\$ 67,50	R\$ 133,00	R\$ 200,50	R\$ 240,30	0,233%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 58.408,16</b>	<b>R\$ 27.660,04</b>	<b>R\$ 86.068,20</b>	<b>R\$ 103.152,81</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>67,86%</b>	<b>32,14%</b>	<b>100,00%</b>	-	-

**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):** 60

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900  
1900

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900  
Dados: 2024.06.27 13:29:49 -03'00'

CESAR AUGUSTO ORTEGA  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo