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Prezados Senhores,

Francisco Beltrao, 26 de setembro de 2022.

Ao Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR 
Comissao de Licitapdes
Tomada de Prepos n.° 024/2022

ANEXO II
PROPOSTA DE PREQOS

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapefagmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo Rua Olinda, N° 55, Jardim Italia, Francisco Beltrao - Parana.

TDA. ' 
01-60

Apresentamos e submetemos a apreciapao de Vossas Senhorias, nossa proposta de prepos 
para Execupao de obra com fornecimento de material e mao de obra, conforme memorial 
descritivo, Cronograma fisico-financeiro, BDI, planilha orpamentaria e projetos em anexo. Obra: 
Ampliapao e Reforma da Unidade Basica de Saude - UBS, localizado na Rua Presidente Costa 
Silva - Bairro Vi a Catarina. Area de ampliapao: 143,71 m2, sendo:________________________

Codigo
20571

Lote 
01

Prepo_______
R$ 390.789,09

P nJiA & C- - \Pm 
PF ENGENHARIA LTDA\

CNPJ: 29.948.914/0001 -6i
PAULO CESAR RAFAGNIN 
REPRESENTANTE LEGAL

RG: 9.172.916-4
CPF: 009.450.249-83

ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/D

Nome do produto__________________
Execupao de Ampliapao com 
fornecimento de material e mao de obra, 
conforme memorial descritivo,
cronograma fisico-financeiro, BDI, 
planilha orpamentaria e projetos em 
anexo.___________________________

R$ 390.789,09 (trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos)
Sendo R$ 98.400,69 (noventa e oito mil e quatrocentos reais e sessenta e nove centavos) 
referente a mao de obra e R$ 292.388,40 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e oitenta e 
oito reais e quarenta centavos) referente a material.
O prazo de execupao do objeto da licitapao e de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
da assinatura do contrato mediante ordem de servipo conforme cronograma fornecido pelo 
municipio (O prazo de execupao pode ser ajustado pela empresa em caso de 
necessidade, uma vez que o edital constava um prazo e cronograma outro)
O prazo de validade da proposta de prepos e de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitapoes.
Declaramos que, em nossos prepos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execupao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e 
outros fornecimentos pertinentes, mao de obra, encargos sociais, administrapao, lucro e 
qualquer outra despesa incidente sobre a obra.
Na execupao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificapoes tecnicas 
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a 
integral responsabilidade pela perfeita realizapao dos trabalhos. 
Atenciosamente.
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Cacimbo e Assinatura 
Responsavel Tecnico

Carimbo e Assinatura
ResponsSvel pela Verificapao

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovacao

ENDERECO:
MUNICIPIO:

UNIDADE DE 
MEOIDA

QUANTI 
DADE

01
PAULO CESAR RAFAGNIN

E
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8 
CO 
co
Ch

COMP 001
98525
99059

93358
96995

96533
92446

103332
87904
87367

96546
92762

95952
92718
93187
93189

96622
96620
88649

92620
94213

SERVINGS PREUMINARES____________________________________________________________
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO_______________________________________
UMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQto E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

ADMINISTRAfoO LOCAL___________________________________________________________
EJCAVACAO MAN UAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF J)2/2021 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017

FUNDACOES_______________________________________________________________________
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAi;AO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
FABRICAQAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
ARMAfoO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AQO CA-50 DE 8 MM -______
(COMPOSIgAO REPRESENTATIVA) EXECUQAO DE ESTRUTURA5 DE CONCRETO ARMADO_________
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM U5O DE JERICA lANgAMENTO, ADENSAMENTO E

FORMAS VIGAS E PHARES__________________________________________________________
FABRICA^AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F6RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE

ARMAtftO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA________________________
ARMAgAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AgO CA-50 DE 10 MM -___
ARMAND DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

CONCRETO DAS VIGAS E PILARES___________________________________________________
(COMPOSiqAO REPRESENTATIVA) EXECUgAO DE ESTRUTURA5 DE CONCRETO ARMADO_______
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICA<;AO COM SECAO 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOgO_____________________________________________________
ALVENARIA DE VEDAI^O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIA [COM PRESENgA DE VAOSI E ESTRUTURA5 DE CONCRETO DE 
ARGAMASSA TRAgO 1:1:6 [EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MgPIA OMIDA) PARA_______

PISO____________________________________________________________________________
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 50BRE SOLO, ESPESSURA DE 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAPIERS.________
RODAP^ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSpES

COBERTURA_______________________________________________________________
FABRICAgAO E INSTALAgAp DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA 
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

RUA PRES. COSTA E SILVA 
SANTO ANT6NIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO N«:
RESPONSAVEL TECNICO:
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32,48
80,52

2 055,38
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113,62
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3.073,88
88,15

386,61 
0,36 

58,56

125,17 
321,44

28^24
47,44

14,76
13,£6

39.167,82
4.735,53

34.432,29

9.541,67
714,40 

3.600,00
604,35

3.646,64
976,28

22.735,70
16.268,40
3.042,60
3.424,70

1.886,31
365,28
21,56

1.499,47

1.298,15
598,91
699,24

937,62
251,90
685,72

6.394,94
45.940,20

21.517,16
17.480,15

375,55
1.022,33

722,02
5^033.34
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4,80
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7,18 
10,05 
85,15

35,72 
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13,49 
1 688,26 

451,98

54,50
3,43

389,22

72,50
326,96

5,37

56,57
5,29

148,90

28,06
173,87

1,78

2,28
1,34

55,95
360,40

16,58
2.055,38

637,24

111,07
3.72

538,12

PROTOCOLO N«:
ORGAO: PMSAS 

TIPO DE OBRA/SERVIGO: AMPLIACAO
ART N':

REG.CREA: PR 162.727/D

26.597,97
15.673,11

1.972,80
8.952,06

37.494,88
19.804,82
16.913,01

5.282,55
2.727.60

30,18
2.524,77

9.602,71
3.278,25
6.324,46

460,26
123,65
336,61

13.167,32
1.659,40

11.507,92

3.325,93
404,60

1.589,76
138,43
792,98
400,16

6.857,46
4.416,45
1.713,91

541,24
185.86

2.100,43
201,47

1.747,39
151,57

2.353,81
1.712,34

567,14

24,726,22
6.891,39
3.135,91
1.095,84

31,941,51
5.015,40

12.376,76

3.092,88
51,74

4.024,24

3.877,16
7.023,70

20,00 
14,40 
44,80 
2,16
2.16

12,48
12,12

100,56
500.83

7,15

PLANILHA DE SERVIG05 SINTETICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 

PARANA EDIFICAGOES
__________________________ GERlNCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS______
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (IANEIRO/2022) E PRED [MARGO/2022) VERSAO 1.0 
DATA: 11/04/2022
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RUFO EM CHAPA DE AgO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 54,15 5,18 59,33 777,05 74,33 851,399.3
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10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

10.10
10.11
10.12

14
14.1
14.2
14.3

_1A4
14.5
14.6

91831 
91834 
91924 
91926 
91928 
101878 
101892 
91953 
91959 
92023 
91995 
97586

98307 
101795 
98308 
98270 
98294

101908
102085

86919 
86941 
86932

J4793~ 
94794 
100868

REDE LdGICA______________________________________________________________________
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTAlAgAO. AF_ll/2019
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAgOES TELEFdNICAS TIPO Rl, EM ALVENARIA COM BIOCOS DE 
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 ■ FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ll/2019________________
CABO TELEFONICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICApAO - FORNECIMENTO E 
CABO ELETR6NIC0 CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAtAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAtffES HIDRO-SANITARIO______________________________________________________
KIT CAVALETE PARA MEDIgAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLpAVEL ON 25 I’/.'1) 
CAIXA EM CONCRETQ PRtMOLDADQ PARA ABRIGQ DE HIDRdMETRO COM DN 20 Q4JBCB________
HIDR6METRO DN 25 [Y.), 5,0 M’/H FORNECIMENTO E INSTALAgAO, AF_ll/2016______________
CAIXA P APUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. SOO LITROS - FORNECIMENTO E 
(COMPOSIgAO REPRESENTATIVA) DO SERVIgO DE INSTALAgAO DETUBOS DE PVC, SOLPAVEL, 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVAI DO SERVIQO DE INSTALADO TUBOS DE PVC, SOLDAVEl, AGUA 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, E5GOTO PREPIAL, PN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN SO MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
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1.410,39
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INSTALAQOES ELtTRICAS_____________________________________________________________
ELETRODUTO FLEXlVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM |3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 1.5 MM’, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 2,5 MM!, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS________
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 4 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
QUADRO DE DISTRIBUIgAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AQO GALVANIZADO, DE 50BREP0R, COM 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 AT£ SOA - FORNECIMENTO E 
INTERRUPTCR SIMPLES (1 MpPULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
INTERRUPTOR SIMPLES |2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MpPULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR [ 1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -___________
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 lAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,

INSTALA^OES DE PREVENgAO CONTRA INDEnDIQ_______________________________________
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
LUMINARIA ESTANQUE COM PROTEpAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTQS - FORNECIMENTO

ENDERECOl
MUNICIPIO:_________
LEVANTAMENTO N’:
RESPONSAVEL TECNICO:

UNIDADE DE 
MEDIDA 
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RUA PRES. COSTA E SILVA 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

01 
PAULO CESAR RAFAGNIN

QUANTI
DADE
14.35

6,00 
1,00 
2,00

60,00 
107,00

5,48
5,95 
2,01 

_3,08
5,30 

655,62 
78,95 
18,93 
30,33 
32,69 
17,49 

191.45

139,26
66,20 

150,99 
301,31

21,05
23,94
10,86
19,03
29,56
36,67

6,66
180,90

6,67
4,07
0,53

51,88
51,95
23,85
9,99

11,95
21,69

969,25
1.038,71

616.94
146,67
155,49
376,98

57,30 
486,27 
_.36,55

39,05
2,80

193,70
73,12

167,78
304,97

43,72
32,42
20,46
31,18
47,47
60,36

PROTOCOLO NS;
ORGAO: PMSAS 

TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO
ARTN1:

REG.CREA: PR 162.727/D

4.017,85
548,00 
178,50 
201,00 
308,00 
530,00 
655,62
157,90 
56,79 
30,33 
98,07 

104,94 
1.148,70

3.010,66
303,84
305,37

___ 59,76 
2.098,80

242,89

4.636,75
139,26
66,20

150,99
301,31

1.789,25
__478,80

86,88
228,36
295,60

1.100,10

5.885,42
917,37

1.973,52
593,09
273,36
143,54
710,58

1.009,76
322,00
111,30

78,00
96,00

__ 127,00
49,31

28,92
14,99
52,92

___ 59,82
60,96

3.290,76
54,44

____ 6,92
16,79

3,66
1.926,95

169,60
76,80

145,80
179,10
710,70

341,70
51,88

103,90 
__23,85

19,98
11,95
43,38

343,80
486,27

___ 7340
2.343,00

299,60

193,70
___ 73,12

167,78
304,97

3.716,20
6£8,40
163,68

_3_74r16
474,70

1.810,80

50,64
305,37
29,88
34,98

2,27

870,00
289,80
279,00
404,00
657,00
704,93
166,44
85,71

___ 45,32
150,99
164,76

1.209,66

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERAOA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBUCA5

PARANA EDIFICACOES
__________________________ GERENCIA DE CUSTOS E ORgAMENTOS______
TABELAS DE REFERtNClA: SINAPI/PR IJANEIRO/20221 E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 
DATA: 11/04/2022
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83,22
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45,32
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54,44
6,92

16,79
3,66

22,67
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12,15
17,91
23,69
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1,00 
1,00 
1,00 
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20,00 
8,00 
12,00 
10,00 
30,00

Ji??
3,71 
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0,96 
1,27

49,31

9,64
14,99
17,64
9,97 

10.16
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LOUgAS__________________________________________________________________________
TANQUE DE LOUgA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXlVEL EM 
LAVATORIO LOU^A BRANCA COM COLUNA, 45 X S5CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, 
VA5O SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUgA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4'', COM ACABAMENTO E CANOPLA 
REGISTRQ DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA.^ 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXAD*

Carimbo e Assinatura
ResponsAvel pela Verificaciio
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mAo de obra custo unitArio mAo de obraDESCRiqAO DO SERVICO MATERIAL MATERIAL CUSTO TOTAL SUBTOTALITEM

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 318,49 21,69 340,18 1.273,96 86,76 1.360,7214.7

RS RS RS 1.658,29

RS RS RS 2.387,09
M2 63,86 28,24 9.14 37,38 2.387,0998557
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O

Carimbo e Assinatura 
Responsavel Tecnico

Carimbo e Assinatura
Responsbvel pela Verifica;3o

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagao

■2
E

1

■o

o PARANA
EDIFICACOES5 o

O 
o 
ri

_g

C

1.803,41
1.803,41

15
15.1
15.2
15.3

101792 
92769 
101963 
92718 
92743

98104
97902
89708

89170
89171
88649

ESGOTO________________________________________________________________________
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CAIXA ENTERRADA HIDRAuLICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS___
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ElASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

IMPERMEABILI2A0ES E PROTEGES___________________________________________
IMPERMEABILIZAgAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018

REVEST1MENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS___________________________
(COMPOSiQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES 
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM 
RODAPg CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSflES

PINTURAS____________________________________________________________________ ___
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 
APUCAgAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRiLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, 
APLICAgAo MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRfUCA EM TETO, DUAS DEMAOS._______
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AFJJ6/2014__________
APLICA^AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO, AF 06/2014

LAJES E MURO DE CONTENCAO_____________________________________________________
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, 
ARMAgAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICA(;AO COM SEljAO 
MURO DE GABlAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAq, DE GRAVIDADE, COM

LIMPEZA GERAL______________________________________________________
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AFJM/2019

ENDERECO:
MUNICIPIO:_________
LEVANTAMENTO N«:
RESPONSAVEL TfCNICO:

UN
UN
UN

M2
M2
M2
M2

M3
_KG_
M2
M3
M3

QUANTI 
DADE 
4,00

27,30
143,71 
85J5

547,86
547,86
143,71
143,71
143,71

226,20
333,89

66,83

9,92 
_12,64 
150,18 
430,38 
458,47

41,22
35,35

5,16
1.96

24,97
142,47
98,61

15,18
13,67
15,58
12,58
21,68

PROTOCOLO N-:
ORGAO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPUACAO
ARTN":

REG.CREA: PR 162,727/D

960,81
226,20
667,78

66,83

86,23
86,23

1-816,82
463,83

1 201,42
151.57

9.632.7S
3.895,28
2.410,58

824,90
793,28

1.708,71

583,68
583,68

15,08
2.148,39

25.170,81
5.739,96
4.662,76

401,42
1.177,90

78,97

16
16.1

17
17.1
17.2
17.3

IB
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5~

19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

20
20.1

102217
88489
88488
88495
88494

UNIDADE DE 
MEDIDA 

UN

M2
M2^ 
'm

1,00
147,15
143,71
10,02
8,37

1,00
2,00
1,00

8,07 
9,27 
9,84
LQ6 
9,79

175,22
255,06

12,14

16,99
8,36
1.78

401,42
588,95

78.97

15,08
14,60

175,15
572,85
557,08

58,21
43,71

7,15

13.335,51
4.421,23
5.078,66
1.414,11
1.014,59
1.406,92

31.602,07
9,92 '

1.859,98
21.582,37
4.312,41 ’

3.837,39

6.662,72
1.125,31
5.080,15

457,26

6.134,93
5,16

288,41
3.588,44 
1-427,55

825,37

697,48
175,22
510,12

12,14

8.316,51
7.489.25
2.239,00

_L807,87
3.115,63

1.589,13
6.281.56

608,82

CDDIGO DO 
SERVICO 
100866

RUA PRES. COSTA E SILVA
SANTO ANTONIO DOSUDOESTE______

01
PAULO CESAR RAFAGNIN

7,11
4,40
5,74
5.52

11,89

PLANILHA DE SERVICOS SINTfTICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 

PARANA EDIFICACOES
__________________________ gerEncia DE CUSTOS E ORCAMENTOS______
TABELAS DE REFERtNCIA: SINAPI/PR (1ANEIRO/2022) E PRED IMARCO/20Z2) VERSAO 1.0 
DATA: 11/04/2022

188,26
188,26
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%DESCRICAO TOTAL COM BDIITEM

]IPRAZO DE EXECU^AO (DIAS CORRIDOS): 180

Cj

DATA: 11/04/2022
TIPO DE OBRA/SERVIQO: AMPLIAQAO

RESP. TECNICO: PAULO CESAR RAFAGNIN
BDI: 24,52%

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PUBLICAS 
PARANA EDIFICAQOES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
GERENCIA DE GUSTOS E OR^AMENTOS PARANA

EDIFICACOES

SERVINGS PRELIMINARES 
fa LOCAL

1
T
3.v
5
T
_7
T
9
10
11

13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA

PERCENTAGEM (%)

fundacOes___
FORMAS VIGAS E PILARES
ARMAQAd'PARA VIGA BALDRAM^^

CONCRETO i^ViGXs E pTlARE_S_" ZZ " ZZI-'IZZ 
alvenarFa, chapiscoT EMBO^O
PISO "
COBERTURA ............................................
INSTALa’cOESEL^TRICAS.......  .............

rede"l8gTca __2_ ~ ^"ZZZZZZZZ
Instala^Oes de preven(;Ao ro'NTRATNKgNb'io 
instala'cSes hIdro-sanitArio............
LOUGAS" ’ _ ___

ESGOTO_ __ Z'ZZZ'"ZZ"Z
rMP^M^BILI^C&lsT'PROTEGQES'....................
REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E~

PINTURAS
UMTr^U^DFcO^NCAO^’'

LIMPEZA GERAL

MATERIAL 
__ R$ 5.282,55

_ R$460~26 

”'3$
.. R’sTgJezJz 
.... R$ 9.?O2J1

R$ 28.9~91,90 
... R$26.597,97 
.....R$ 4.2~63,76 
~~'T$~37.'494,88

R$ ’4.017,85
.... T$'3.bTo"66
""" R$ 1'410,39

R$ 4.636,75
' ....R$5-88S,42

R$96b',8T
....’RSi’sbMi

R$ 6.662,72
R$ 13.335,51 

" R'$Ti’.6b2,07
R$86',’23

R$ 234.815,34
74,82%

SEM BDI

MAO DE OBRA
RS1.88631

....... 'R$'937,62
.......~R$ 3.325,93
.....R$_iT167,32

RS 1.29845 
R$ 67857,46 

' ~ R$ 227735,70

R$2 100,43
7ZZ? 235^81 

'R$17o69’,76

R$ 535,11

22 R$~3.29b,76 

__R$34V0 
__R$697,48 

....”r$583768
2__ R$ 1.816782
..... "R$"9.’632,75

R$ 6.134,93
........... ~R$ 188’26

R$ 79.024,34 

25,18%

TOTAL
R$ 7.168,86 

7” R$ 1.397788 
.. R$ 12.867,60 
2R$527335,i4 
■ R$ 10.900,’86’ 
.. R$357’849736 
”"6$’49733'3,’67

^$6364,19’ 
"~R$ 39.848769

R$5.~02~7,61~

R$ 3.545,77 
... "r’$T.540',’75'

R$ 7.927,51 
7" R$ 67227712

R’f17658,29 
.....r’$2.387,69

R$ 8.479754 
’’ "’RS 22.968,26 
~ R$ ”37.737,66’

R$ 274,49

R$ 313.839,68 

100,00%

RS 8.926,57 
R$ 17740,62 

7ZZZ-922r£7 
Z7zrzzz9i 
~~7r$13.S73,6T 
.... 'R$”44.’63971'6 
~R$ 61.429,64 
....RS 779’2’4'761’

777Z19-91Z9Z
”"R$~6.260,31 

..... 'R'$”4.’4i'5,15
R$l~918,52
R’$”9.’8’7r,23 

~7R$ 7.753,93 
..... ’r$’'2’’664S8

” R$'27972,37 
...~R$16.558,61 

~ "r’$ 28?599,78 
.... R$46.989,62

R$ 341,79 
R$ 390.789,09

2,284% 
76j445% 

7 4 ; ip 6’77F 
167676%' 
”M73% 
ii‘7423%7 
157719% 
’”22628%' 
12,697%’ 
■17602’% 

'17130% 
■■■■6749’1% 
727526% 
7i7?82% 
”"6'7528% 
""6776"i’%

'773’18%' 
1'276'24% 
'’'67687%

100,0%

• o^°

PARANA
GOVERNO DO ESTADO_______________________________________

ENDERECO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICfPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

OBRA: AMPLIAGAO UBS - VILA CATARINA
ORGAO PROP.: PMSAS

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapef@gmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60

cel: 46 9 8820 4045 - Paulo Rua Olinda, NQ 55, Jardim Italia, Francisco Beltrao - Parana.

PAULO CESAR RAFAGNIN [
Ass. Responsavel pelo Orfamento

Carimbo



Vigencia: 01/12/2015

GUSTO TOTAL DO SERVIgO (R$):a o
OBSERVAQAOdiscriminaqAo VALOR (RS) TAXA (%)ITEM

1 Quartil M6dio 3 Quartil

DIFERE24,52%

Equagao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
2

<0

o

s

Onde:
AC: taxa de administragao central;
S. taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;
I: taxa de incidencia de impostos (PIS, COFINS, IS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 
PARANA EDIFICACOES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
GERENCIA DE GUSTOS E ORQAMENTOS

SITUAQAO DO
INTERVALO ADMISSIVEL

■o

o

o 
E

z

1
O 6,1

6,2
6.3
6.4

RS
RS
RS
RS
RS
RS

9.415,19
2.510.72
3.044,24
1,939.98

20.374.19
39,665,09

3.00% 
0,80% 
0,97% 
0,59% 
6,16% 
10,15% 
0,65% 
3,00% 
2,00% 
4,50%

Sem CPRB
Com CPRB

OK
OK
OK
OK
OK

3,00%
0,80%
0.97%
0.59%
6.16%

_______ I RS 313,839,68
PARCELAS DO BDI (%)

25,00%
30,89%

5,50%
1.00%
1.27%
1.39%
8,96%

_1_
£
3.
4_J
6

Par^metros do Acordao 2.622/2013 - Plenario
______________20.34% 22,12%

26,01% 27,87%

4.00%
0,80%
1,27%
1,23%
7,40%

PROPRIO: AMPLIAQAO UBS - VILA CATARINA
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS 

COMPOSIQAO DE BDI PARA EDIFICAQOES

Z LL1
E

I
£

Z
LU

O 
z
LU E

o

o
O Q.

O
'E

AC - ADMINISTRAQAO CENTRAL___________
SG - SEGUROS + GARANTIA_______________
R - RISCOS ’

DF - DESPESAS FINANCEIRAS_____________
L - LUCRO BRUTO______________________
I - IMPOSTOS____________________________
PIS_____________________________________
COFINS_________________________________
ISS (CONFORME LEGISLAQAO MUNICIPAL) 
CONTRIB.PREV, SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (RS)___________________ RS 76,949,41
PREQO DE VENDA (RS)_________________ R$ 390,789,09

BDI (%)

*?>•
PAULO CESAR RAFAGNIN

Responsavel Tecnico
Carimbo e Assinatura ir%62727/0
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PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapef@gmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo Rua Olinda, N° 55, Jardim Italia, Francisco Beltrao - Parana.
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Francisco Beltrao, 26 de setembro de 2022.

A

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licitapoes
Tomada de Prepos n.° 024/2022

ANEXO III 
DECLARAQAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUESITOS DE HABILITAQAO

. O

Pela presente, declaro(amos) que a empresa PF ENGENHARIA LTDA, cumpre plenamente os 
requisites de habilitapao para a TOMADA DE PREQOS N° 024/2022, cujo objeto e a Execupao 
de obra com fornecimento de material e mao de obra, conforme memorial descritivo, 
Cronograma fisico-financeiro, BDI, planilha orgamentaria e projetos em anexo. Obra: 
Ampliagao e Reforma da Unidade Basica de Saude - UBS, localizado na Rua Presidente Costa 
Silva - Bairro Vila Catarina. Area de ampliagao: 143,71m2.

3ula Cescr
CREA 162727/D
CPF 009.450.249.83

RG 9172 916-4

Pen J
PF ENGENHARIA LTDA^ 

CNPJ: 29.948.914/0001-60 
PAULO CESAR RAFAGNIN 
REPRESENTANTE LEGAL 

RG: 9.172.916-4 
CPF: 009.450.249-83 

ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/D

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapef@gmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60

cel: 46 9 8820 4045 - Paulo Rua Olinda, N° 55, Jardim Italia, Francisco Beltrao - Parana.
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Francisco Beltrao, 26 de setembro de 2022.

CuJcy c

IS

Ao Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR 
Comissao de Licitagdes
Tomada de Pregos n.° 024/2022

ANEXO VIII 
DECLARAQAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PF ENGENHARIA LTDA
email: engenhariapef@gmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60

cel: 46 9 8820 4045 - Paulo Rua Olinda, N'J 55, Jardim Italia, Francisco Beltrao - Parana.

Pelo presente instrument©, a empresa PF ENGENHARIA LTDA CNPJ n° 29.948.914/0001-60, 
com sede na Rua Olinda N 55, Bairro Jardim Italia, Francisco Beltrao - PR, atraves de seu 
representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, que 
se enquadra na situagdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos 
termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim 
que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situagdo.

gUlOO^-60

B-U •• agCOS 

^rancisc0

suit'

pf engenharia/tda 
CNPJ: 29.948.914/0001-60 

PAULO CESAR RAFAGNIN 
REPRESENTANTE LEGAL 

RG: 9.172.916-4 
CPF: 009.450.249-83 

ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/D



PARANAW

CERTIDAO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2212919571Nome Empresarial: PF ENGENHARIA LTDA

Natureza Juridical Sociedade Empresaria Limitada

1 de 1

Prazo de Dura^ao 
Indeterminado

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA

NIRE (Sede)
41208760095

Capital Social
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)

Endere?o Complete
Rua Olinda, N5 55, Jardim Italia - Francisco Beltrao/PR - CEP 85603-470

Esta certidao foi emitida automaticamente em 12/09/2022, as 17:08:01 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o codigo ASLUOWA1.

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana

Certificamos que as informaqoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sao vigentes na data da sua expediqao.

CNPJ
29.948.914/0001-60

CPF
009.450.249-83

Especie de socio
Socio
Especie de socio
Socio

Termino do mandate 
Indeterminado

Porte
ME (Microempresa)

Termino do mandato
Indeterminado
Termino do mandato
Indeterminado

Dados do Socio
Nome CPF/CNPJ
PAULO CESAR RAFAGNIN 009.450.249-83
Nome CPF/CNPJ
JESSICA MAIARA WESTARB092.375.929-81

Dados do Administrador 
Nome
PAULO CESAR RAFAGNIN

Ultimo Arquivamento 
Data
15/09/2021

Numero
20216235782

Participapao no capital
R$ 95.000,00
Participapao no capital
R$ 35.000,00

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral

Ato/eventos
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO 
NOME EMPRESARIAL)

Data de Ato Constitutive 
15/03/2018

Inicio de Atividade 
20/03/2018

Situa(?ao
ATIVA
Status

SEM STATUS

Administrador
S
Administrador
N

PARANA^
GOVfRNO OO E i T A O O

Objeto Social
construpao civil, construpdes de edificapdes em geral, elaborapao de (arquitetdnicos, hidraulicos, estrutural, projetos de prevenpao de incendio, 
tubulapdes telefdnicas), pavimentapao urbana e rural, execupao e acompanhamento de obras, atividades paisagisticas e obras de terraplenagem e 
urbanizapao.



Data da consulta: 28/09/2022 06 06 33

Identificacao do Contribuinte - CNPJ Matriz

Nome Empresarial PF ENGENHARIA LIDA

Situacao Atual

+ Mais informacoes

Gerar PDFVoltar

CNPJ 29.948.914/0001-60
A opcao pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

J

Situacao no Simples Nacional. Optante pelo Simples Nacional desde 15/03/2018
Situacao no SIMEI NAO enquadrado no SIMEI




