



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 07/08/23

PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDO
ORGÃO: PMSAS PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 01 ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA CREA / CAU: 27.448/D
REGIONAL ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 256.081,57

BDI (%)= 30,00% R\$ 76.825,08

Valor total da obra com BDI : R\$ 332.906,65

Prazo de execução : 120 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 72,99%

MÃO-DE-OBRA = 27,01%

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura