SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

E DE OBRAS PUBLICAS A

PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ‘_
. GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS
PARANA ¢ e
GOVERNO DO ESTADO
ENDEREGO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS DATA: 07/08/2023
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO
OBRA: FECHAMENTO ESTRUTURA PRE MOLDADA COBERTA RESP. TECNICO:
ORGAO PROP.: PMSAS BDI: 30,00%
ITEM DESCRICAO fEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |SERVIGCOS PRELIMINARES RS 1.469,60 RS 872,80 RS 2.342,40 RS 3.045,13 0,915%
2 |MOVIMENTACAO DE TERRA E PISO RS 42.233,13 RS 8.449,49 RS 50.682,62 RS 65.887,53 19,792%
3 [FUNDACOES R$ 12.162,10 RS 3.359,02 RS 15.521,12 R$ 20.177,49 6,061%
4 |ALVENARIA RS 22.792,29 RS 14.209,75 RS 37.002,04 RS 48.102,74 14,449%
5 |ESQUADRIAS RS 45.049,04 RS 3.535,46 RS 48.584,50 RS 63.159,97 18,972%
6 |REVESTIMENTOS RS 29.493,41 RS 25.642,31 R$ 55.135,72 RS 71.676,57 21,531%
7  |FORRO INSTALAGOES SANITARIAS RS 814,52 RS 134,96 RS 949,48 RS 1.234,33 0,371%
8  [INSTALACOES HIDRO SANITARIAS RS 10.064,44 RS 5.436,98 RS 15.501,42 RS 20.151,88 6,053%
9 |APARELHOS SANITARIOS, LOUGCAS, METAIS E OUTROS RS 2.387,68 RS 160,07 RS 2.547,75 RS 3.312,08 0,995%
10 [PINTURA RS 8.522,51 RS 4.554,55 RS 13.077,06 RS 17.000,21 5,107%
11  |INSTALACOES ELETRICAS R$ 11.921,33 RS 2.816,13 RS 14.737,46 R$ 19.158,73 5,755%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 186.910,05 R$ 69.171,52 R$ 256.081,57 R$ 332.906,65 100,0%
PERCENTAGEM (%) 72,99% 27,01% 100,00% - -
PRAZO DE EXECUGCAO (DIAS CORRIDOS): 120 |

Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




