PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM MARIA MACHADO**
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**
OBRA: **AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA**
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **19/06/2024**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **AMPLIAÇÃO**
RESP. TÉCNICO: **CESAR AUGUSTO ORTEGA**
BDI: **29,79%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 91,61	R$ 2.764,77	R$ 2.856,38	R$ 3.707,36	1,862%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.566,93	R$ 1.962,18	R$ 3.529,11	R$ 4.580,51	2,300%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R$ 18.681,50	R$ 6.868,58	R$ 25.550,08	R$ 33.162,02	16,652%
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 13.266,36	R$ 9.726,60	R$ 22.992,96	R$ 29.843,07	14,986%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 306,00	R$ 113,60	R$ 419,60	R$ 544,61	0,273%
6	COBERTURA	R$ 16.029,14	R$ 2.119,69	R$ 18.148,83	R$ 23.555,77	11,828%
7	REVESTIMENTOS	R$ 36.924,92	R$ 22.033,73	R$ 58.958,65	R$ 76.523,74	38,426%
8	FORRO	R$ 8.820,90	R$ 1.599,75	R$ 10.420,65	R$ 13.525,19	6,792%
9	ESQUADRIAS	R$ 6.304,62	R$ 481,29	R$ 6.785,91	R$ 8.807,58	4,423%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 1.330,68	R$ 334,23	R$ 1.664,91	R$ 2.160,92	1,085%
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R$ 1.317,11	R$ 789,64	R$ 2.106,75	R$ 2.734,40	1,373%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 104.639,77**	**R$ 48.794,06**	**R$ 153.433,83**	**R$ 199.145,17**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**68,20%**	**31,80%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): **90**

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
Dados: 2024.06.19 16:04:43 -03'00'

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo