



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

**ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2022**

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Linha Valdomeira**, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	19717	Construção da Praça Valdomeira. Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Valdomeira.	R\$ 48.278,24

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS


O prazo de execução do objeto da licitação é de 60(sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL
RG N° 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente



Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2022

Pela presente, declaro(amos) que a empresa ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 02.405.739/0001-09, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022**, cujo objeto é a **Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Linha Valdomeira**, conforme memorial, projetos e planilhas.

Atenciosamente.

FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL

RG Nº 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**

CNPJ: 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

Sócio - Gerente

Santo Antônio do Sudoeste / PR, 30 de março 2022.

02.405.739/0001-09

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

**ANEXO VIII
MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2022**

Pelo presente instrumento, a empresa ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 02.405.739/0001-09, com sede na Avenida Ramalho Piva Nº 248, Bairro Entre rios, Santo Antonio do Sudoeste – PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

SÓCIO GERENTE

RG. N.º 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**

CNPJ: 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

Sócio Gerente

Santo Antônio do Sudoeste / PR, 14 de fevereiro 2022

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		Protocolo: PRC2210724593	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41203675031	CNPJ 02.405.739/0001-09	Data de Ato Constitutivo 02/03/1998	Início de Atividade 01/02/1998
Endereço Completo Avenida RAMALHO PIVA, Nº 260, ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000			
Objeto Social COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUSIVE AMPLIAÇÃO E REFORMAS, A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS VIÁRIAS, A CONTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL E A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA.			
Capital Social R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)	Capital Integralizado R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome EVANY TEREZINHA SCOPEL	CPF/CNPJ 603.850.659-49	Participação no capital R\$ 7.400,00	Espécie de sócio Sócio
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	CPF/CNPJ 717.588.959-34	Participação no capital R\$ 27.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador N	Término do mandato Indeterminado
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL		CPF 717.588.959-34	Término do mandato Indeterminado
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL		CPF 717.588.959-34	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 04/01/2016	Número 20157944395	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/03/2022, às 08:26:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MCGFDHVU.



PRC2210724593

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

30 / 03 / 2022

E

Comissão de Licitações

E J



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE VALDOMEIRA
 PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 37 137,04		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 1 548,61	4,17%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 297,10	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 471,64	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 485,29	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 2 955,54	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 5 383,02	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 11 141,20			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 48 278,24			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
 Responsável Técnico

ABS - Com. de Materiais de
 Construção LTDA.
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
 FLÁVIO CESAR S. SCOPEL

FLÁVIO CÉSAR S. SCOPEL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PR - 33572/D



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNID
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: ABS-COMERCIO DE MATERIAIS E


DATA: 18/02/22
 TIPO OBRA:
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS


ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PERÍODOS												BDI		
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,45%	1 184,81	100,00%												1 184,81	911,39
02	PLATIBANDA METÁLICA	3,50%	1 690,03	100,00%												1 690,03	1 300,02
03	PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA	22,96%	5 543,20	50,00%	5 543,20	50,00%										11 086,41	8 527,99
04	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO	14,84%	3 582,75	50,00%	3 582,75	50,00%										7 165,51	5 511,92
05	GRAMADO NATURAL (ESMERALDA)	3,39%	491,39	30,00%	1 146,58	70,00%										1 637,98	1 259,98
06	GRAMADO SINTÉTICO	24,72%			11 935,33	100,00%										11 935,33	9 181,01
07	CORRIMÃO METÁLICO	5,63%			2 719,60	100,00%										2 719,60	2 092,00
08	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RAMPA DE ACESSO	5,00%	1 206,25	50,00%	1 206,25	50,00%										2 412,49	1 855,76
09	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA ACADEMIA	10,60%	2 559,16	50,00%	2 559,16	50,00%										5 118,32	3 937,16
10	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DO PASSEIO PÚBLICO	4,46%			2 155,07	100,00%										2 155,07	1 657,74
11	VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER PARA O PASSEIO PÚBLICO	2,43%			1 172,69	100,00%										1 172,69	902,07
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	16 257,59	33,67%	32 020,65	66,33%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		48 278,24	37 137,04
VALOR PROPOSTO				33,67%		66,33%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			16 257,59	33,67%	48 278,24	100,00%		48 278,24	100,00%	48 278,24	100,00%	48 278,24	100,00%	48 278,24	100,00%		


Flávio César S. Scopel
FLÁVIO CÉSAR S. SCOPEL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PR - 33572/D

Flávio César S. Scopel
ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CÉSAR S. SCOPEL
 Sócio - Gerente

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE VALDOMEIRA											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0											
DATA: 18/02/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL COMUNIDADE VALDOMEIRA											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 1											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:											
ART Nº:											
REG. CREA: 33572/D											
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 754,44	R\$ 156,95		R\$ 911,39
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,40	290,73	36,32	327,05	697,75	87,17	784,92	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	490,00	0,12	0,14	0,26	56,69	69,78	126,47	
2		PLATIBANDA METÁLICA						R\$ 1 258,33	R\$ 41,69		R\$ 1 300,02
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	18,30	68,76	2,28	71,04	1 258,33	41,69	1 300,03	
3		PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA						R\$ 4 763,15	R\$ 3 764,84		R\$ 8 527,99
3.1	INS 4433	CAIBROS DE 8X14 CM EM EUCALIPTO VERMELHO TRATADO	M	94,50	22,19	22,52	44,70	2 096,74	2 127,86	4 224,59	
3.2	INS 4433	CAIBROS DE 10X20 CM	M	36,70	36,68	22,52	59,19	1 346,04	826,37	2 172,42	
3.3	INS 4433	COLUNAS DE 20 X 20 CM	M	36,00	36,68	22,52	59,19	1 320,37	810,61	2 130,98	
4		CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO						R\$ 4 743,08	R\$ 768,84		R\$ 5 511,92
4.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	15,21	36,30	22,99	59,29	552,17	349,66	901,83	
4.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM	M3	4,00	54,54	18,99	73,53	218,16	75,97	294,13	
4.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	80,00	43,76	2,14	45,91	3 500,90	171,59	3 672,50	
4.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	15,00	11,99	3,42	15,41	179,82	51,26	231,09	
4.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	1,14	256,17	105,58	361,75	292,03	120,36	412,39	
5		GRAMADO NATURAL (ESMERALDA)						R\$ 875,74	R\$ 384,24		R\$ 1 259,98
5.1	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	117,00	0,45	1,09	1,54	53,11	127,04	180,14	
5.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	117,00	7,03	2,20	9,23	822,63	257,20	1 079,83	
6		GRAMADO SINTÉTICO						R\$ 7 127,69	R\$ 2 053,32		R\$ 9 181,01
6.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	29,11	36,30	22,99	59,29	1 056,78	669,20	1 725,98	
6.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM	M3	4,00	54,54	18,99	73,53	218,16	75,97	294,13	
6.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	80,00	43,76	2,14	45,91	3 500,90	171,59	3 672,50	
6.4	MERCADO	Piso amortecedor de impacto. Tecido de Grama Sintética colado sobre macia placa emborrac	M2	80,00	25,81	12,46	38,27	2 064,80	996,80	3 061,60	
6.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	10,00	11,99	3,42	15,41	119,88	34,18	154,06	
6.6	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	1,00	167,17	105,58	272,75	167,17	105,58	272,75	
7		CORRIMÃO METÁLICO						R\$ 1 547,53	R\$ 544,47		R\$ 2 092,00
7.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	24,00	64,48	22,69	87,17	1 547,53	544,47	2 092,00	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RAMPA DE ACESSO						R\$ 1 483,82	R\$ 371,94		R\$ 1 855,76
8.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X	M2	40,30	36,82	9,23	46,05	1 483,82	371,94	1 855,76	
9		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA ACADEMIA						R\$ 3 148,05	R\$ 789,11		R\$ 3 937,16
9.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X	M2	85,50	36,82	9,23	46,05	3 148,05	789,11	3 937,16	
10		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DO PASSEIO PÚBLICO						R\$ 1 325,49	R\$ 332,25		R\$ 1 657,74
10.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X	M2	36,00	36,82	9,23	46,05	1 325,49	332,25	1 657,75	
11		VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER PARA O PASSEIO PÚBLICO						R\$ 600,41	R\$ 301,66		R\$ 902,07
11.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	8,65	36,30	22,99	59,29	314,02	198,85	512,87	
11.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	10,00	11,99	3,42	15,41	119,88	34,18	154,06	
11.3	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,65	256,17	105,58	361,75	166,51	68,63	235,14	


ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
 Sócio - Gerente


FLÁVIO CÉSAR S. SCOPEL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PR - 33572/D

Data da consulta: 30/03/2022 08:35:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.405.739/0001-09**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

6

\$



ABS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO

DATA DE ABERTURA: 30/03/2022 as 14:00 HORAS

ABS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ENDEREÇO: AV. RAMALHO PIVA Nº248 BAIRRO ENTRE RIOS

FONE: (46) 3563-3295

E-MAIL: scopelengenharia@yahoo.com.br

OBJETO: Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Linha Valdomeira, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR.

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 30/03/2022

Horário: 13:51

Contato de Listagens

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste- PR