



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Solicitação 835/2022

Equiplano

Página:1

<b>Solicitação</b>			
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<b>835</b>	<b>Contratação de Serviço</b>	18/11/2022	2
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
549420-6	JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA	1084/2022	
<b>Local</b>			
92	GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS		
<b>Órgão</b>			
05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
<b>Forma de pagamento</b>			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
EM ATÉ 30 DIAS		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>			
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
SECRETARIA DE OBRAS		240 Dias	

**Descrição:**

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m<sup>2</sup>. Área de reforma: 62,27m<sup>2</sup>.

**Justificativa:**

Tendo em vista a aprovação do projeto enviado à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, via recurso encaminhado pela Resolução nº 451/2022 de 20 de junho de 2022.

*Lote*

**001 Lote 001**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
020571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra	SERV	1,00	280.370,33	280.370,33
	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.				
020572	Execução de Reforma com fornecimento de material e mão de obra	SERV	1,00	145.228,89	145.228,89
	Execução der Reforma com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.				
				<b>TOTAL</b>	<b>425.599,22</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>425.599,22</b>