



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Solicitação 836/2022

Equiplano

Página:1

Solicitação			
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
836	Contratação de Serviço	18/11/2022	2
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
549420-6	JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA	1086/2022	
Local			
92	GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS		
Órgão			
05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Forma de pagamento			
<i>Descrição</i>		<i>Tipo</i>	
EM ATÉ 30 DIAS		Depósito bancário	
Entrega			
<i>Local</i>		<i>Prazo</i>	
SECRETARIA DE OBRAS		90 Dias	

Descrição:

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Estrada acesso KM 10 - Comunidade do KM 10. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².

Justificativa:

Tendo em vista a aprovação do projeto enviado à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, via recurso encaminhado pela Resolução nº 451/2022 de 20 de junho de 2022.

Lote

001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
020571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra	SERV	1,00	278.257,15	278.257,15
	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.				
020572	Execução de Reforma com fornecimento de material e mão de obra	SERV	1,00	145.228,89	145.228,89
	Execução der Reforma com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.				
				TOTAL	423.486,04
				TOTAL GERAL	423.486,04