SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO A

E DE OBRAS PUBLICAS EV o4

PARANA EDIFICACOES

. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARANA
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 07/08/23
PROPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRE MOLDADA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO
ENDERECO:  RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDO
ORGAO: PMSAS PROTOCOLO:
Ne LEVANTS: 01 ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA

RESPONSAVEL TECNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA CREA / CAU: 27.448/D
REGIONAL ART / RRT N°:

OBSERVACAO:

Custo total da obra: R$ 256.081,57
BDI (%)= 30,00% R$ 76.825,08

Valor total da obra com BDI : R$ 332.906,65

Prazo de execugao : DIAS CORRIDOS

Relat6rio MAT+MO : MATERIAL = | 72,99% |
MAO-DE-OBRA = | 27,01% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAGCAO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARCO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022
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