
 

DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 01 ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 27.448/D

REGIONAL ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 256.081,57

BDI (%)= R$ 76.825,08

Valor total da obra com BDI : R$ 332.906,65

Prazo de execução : 120

Relatório MAT+MO :

 

 

 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

_________________________

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

30,00%

MATERIAL = 

CESAR AUGUSTO ORTEGA

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

72,99%

PMSAS

Responsável Técnico

_______________________

 

CESAR AUGUSTO ORTEGA

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Portaria PRED N° 022/2022

Data-base:

27,01%

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

07/08/23

RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS

FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


