



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA: 02/05/24
PRÓPRIO:	REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO:	RUA OSVINO BIER, QUADRA 02 LOTE 03	MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDO
ORGÃO:	PMSAS	PROTOCOLO:
Nº LEVANTº:	01 ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA	CREA / CAU:
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGIONAL	ART / RRT Nº:
OBSERVAÇÃO:		

Custo total da obra: R\$ 40.173,84

BDI (%)= **23,54%** R\$ 9.455,11

Valor total da obra com BDI : R\$ **49.628,95**

Prazo de execução : **60** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **58,02%**

MÃO-DE-OBRA = **41,98%**

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2023 SEM DESONERAÇÃO

Data-base: **Vigência: SECID - ABRIL DE 2023**

Resolução SECID N° 031/2023

_____	_____	_____
Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	Gerente Carimbo e Assinatura