

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



ENDEREÇO: RUA OSVINO BIER, QUADRA 02 LOTE 03

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

OBRA: **REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE SETEMBRO** ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **02/05/2024**TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**

RESP. TÉCNICO:

BDI: 23,54%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	TOTAL CONTIDU	, , ,
1	SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO	R\$ 13.251,55	R\$ 9.053,85	R\$ 22.305,40	R\$ 27.555,09	55,522%
	PINTURA PAREDES	R\$ 7.661,22	R\$ 6.188,39	R\$ 13.849,61	R\$ 17.109,18	34,474%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES DE COBERTURA	R\$ 1.577,34	R\$ 851,28	R\$ 2.428,62	R\$ 3.000,21	6,045%
4	PINTURA ABERTURAS	R\$ 818,71	R\$ 771,50	R\$ 1.590,21	R\$ 1.964,47	3,958%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 23.308,82	R\$ 16.865,02	R\$ 40.173,84	R\$ 49.628,95	100,0%
PERCENTAGEM (%)		58,02%	41,98%	100,00%	-	-
PRAZO I	DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 60	1				

Ass. Responsável pelo Orçamento Carimbo