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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE SAM  60 SAM  60

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 06 - SEVERINO DELLANI Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/05/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      15,62                          203,18                        218,80                        218,80                        

COMPOSIÇÃO 02555 ORSE
PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
6,44 83,71 90,15 109,40 un 2,00                  7,81                  101,59              109,40              15,62                          203,18                        218,80                        

5 REVESTIMENTO      -                    -                    -                    5.425,11                     61.472,07                   66.897,18                   66.897,18                   

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 650,05              0,79                  -                    0,79                  513,54                        -                              513,54                        

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 1.300,10           0,42                  -                    0,42                  546,04                        -                              546,04                        

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 550,00 ; 0,00 1,0000 497,43 3.748,59 4.058,51 4.925,01 ton 0,65                  -                    4.925,01           4.925,01           -                              3.201,26                     3.201,26                     

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 58,92 36,89 160,05 255,86 310,49 ton 32,50                44,77                265,72              310,49              1.455,03                     8.635,90                     10.090,93                   

589000H DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 550,00 ; 0,00 1,0000 497,43 4.645,19 4.910,26 5.958,61 ton 1,85                  -                    5.958,61           5.958,61           -                              11.023,43                   11.023,43                   

570000C DER CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0550 58,99 36,89 160,05 255,93 310,57 ton 65,01                44,77                265,80              310,57              2.910,50                     17.279,66                   20.190,16                   

589000J DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 550,00 ; 0,00 1,0000 497,43 4.645,19 4.910,26 5.958,61 ton 3,58                  -                    5.958,61           5.958,61           -                              21.331,82                   21.331,82                   

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                    -                    -                    14.284,57                   26.797,38                   41.081,95                   41.081,95                   

810250G DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) 16,00 ; 0,00 0,0328 0,63 8,95 8,61 18,19 22,07 m 210,68              10,86                11,21                22,07                2.287,98                     2.361,73                     4.649,71                     

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 316,02              0,96                  2,32                  3,28                  303,38                        733,17                        1.036,55                     

534906A DER Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 32,00 ; 0,00 0,1400 4,36 27,59 53,88 85,83 104,15 m2 273,88              33,48                70,67                104,15              9.169,50                     19.355,10                   28.524,60                   

534906B DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - com colchão de areia 32,00 ; 0,00 0,1400 4,36 27,59 61,70 93,65 113,64 m2 42,13                33,48                80,16                113,64              1.410,51                     3.377,14                     4.787,65                     

605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 520,86 un 4,00                  278,30              242,56              520,86              1.113,20                     970,24                        2.083,44                     

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                    -                    -                    937,42                        1.984,75                     2.922,17                     2.922,17                     

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 63,24                13,30                24,89                38,19                841,09                        1.574,04                     2.415,13                     

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 79,38 338,45 417,83 507,04 un 1,00                  96,33                410,71              507,04              96,33                          410,71                        507,04                        

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                    -                    -                    713,31                        119,24                        832,55                        832,55                        

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 1,00                  105,61              26,47                132,08              105,61                        26,47                          132,08                        

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 1,00                  199,43              22,16                221,59              199,43                        22,16                          221,59                        

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 1,00                  135,73              34,10                169,83              135,73                        34,10                          169,83                        

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 1,00                  54,62                6,08                  60,70                54,62                          6,08                            60,70                          

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 1,00                  106,86              18,09                124,95              106,86                        18,09                          124,95                        

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 1,00                  111,06              12,34                123,40              111,06                        12,34                          123,40                        

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

19,09% 80,91%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/5/2024 21.376,03                   90.576,62                   111.952,65                 

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 5.440,73            61.675,25          67.115,98          59,95%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) -                     -                     -                     

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 15.221,99          28.782,13          44.004,12          39,31%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 713,31               119,24               832,55               0,74%

x INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 650,05               CUSTO DA OBRA: R$/m2 172,22 /m2
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