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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE SAM  58 SAM  58

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 06 - TRAVESSA CEDRO (Bairro Sete de Setembro) Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/04/2024 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      31,24                          406,36                        437,60                        437,60                        

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.350,42 un 443,17              2.907,25           3.350,42           -                              -                              -                              

COMPOSIÇÃO 02555 ORSE
PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
6,44 83,71 90,15 109,40 un 4,00                  7,81                  101,59              109,40              31,24                          406,36                        437,60                        

5 REVESTIMENTO      -                    -                    -                    3.284,86                     37.743,86                   41.028,72                   41.028,72                   

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 392,00              0,79                  -                    0,79                  309,68                        -                              309,68                        

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 784,00              0,42                  -                    0,42                  329,28                        -                              329,28                        

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 550,00 1,0000 503,45 3.748,59 4.064,53 4.932,31 ton 0,39                  -                    4.932,31           4.932,31           -                              1.923,60                     1.923,60                     

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 62,36 36,89 160,05 259,30 314,66 ton 19,90                44,77                269,89              314,66              890,92                        5.370,81                     6.261,73                     

589000H DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 550,00 1,0000 563,06 4.645,19 4.975,89 6.038,25 ton 1,13                  -                    6.038,25           6.038,25           -                              6.823,22                     6.823,22                     

570000C DER CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0550 62,44 36,89 160,05 259,38 314,76 ton 39,20                44,77                269,99              314,76              1.754,98                     10.583,61                   12.338,59                   

589000J DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 550,00 1,0000 563,06 4.645,19 4.975,89 6.038,25 ton 2,16                  -                    6.038,25           6.038,25           -                              13.042,62                   13.042,62                   

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                    -                    -                    -                              -                              -                              -                              

810250G DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) 16,00 0,0328 0,65 8,95 8,61 18,21 22,10 m 10,86                11,24                22,10                -                              -                              -                              

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 0,96                  2,32                  3,28                  -                              -                              -                              

532500C DER Lastro de Areia 195,00 1,7250 364,54 20,01 83,08 467,63 567,47 m3 -                    -                    -                    -                              -                              -                              

534906A DER Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 32,00 0,1400 5,17 27,59 53,88 86,64 105,14 m2 -                    33,48                71,66                105,14              -                              -                              -                              

534906B DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - com colchão de areia 32,00 0,1400 5,17 27,59 61,51 94,27 114,40 m2 33,48                80,92                114,40              -                              -                              -                              

605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 520,86 un 278,30              242,56              520,86              -                              -                              -                              

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                    -                    -                    1.109,58                     2.124,26                     3.233,84                     3.233,84                     

822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm 20,99 29,82 50,81 61,66 m2 36,00                25,47                36,19                61,66                916,92                        1.302,84                     2.219,76                     

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 79,38 338,45 417,83 507,04 un 2,00                  96,33                410,71              507,04              192,66                        821,42                        1.014,08                     

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                    -                    -                    1.092,03                     176,05                        1.268,08                     1.268,08                     

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 2,00                  105,61              26,47                132,08              211,22                        52,94                          264,16                        

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 1,00                  199,43              22,16                221,59              199,43                        22,16                          221,59                        

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 1,00                  135,73              34,10                169,83              135,73                        34,10                          169,83                        

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 1,00                  54,62                6,08                  60,70                54,62                          6,08                            60,70                          

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 1,00                  106,86              18,09                124,95              106,86                        18,09                          124,95                        

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 1,00                  111,06              12,34                123,40              111,06                        12,34                          123,40                        

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da 

capa asfáltica.
5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 0,04                  6.827,68           758,64              7.586,32           273,11                        30,34                          303,45                        

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

12,00% 88,00%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/4/2024 5.517,71                     40.450,53                   45.968,24                   

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 3.316,10            38.150,22          41.466,32          90,21%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) -                     -                     -                     

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 1.109,58            2.124,26            3.233,84            7,03%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.092,03            176,05               1.268,08            2,76%

x INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 392,00               CUSTO DA OBRA: R$/m2 117,27 /m2
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