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ENDERECO: RUA JOAQUIM MARIA MACHADO
MUNICiPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
OBRA: AMPLIACAO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA

DATA: 19/06/2024
TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO
RESP. TECNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

ORGAO PROP.: PMSAS BDI: 29,79%
ITEM DESCRICAO fEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 91,61 RS 2.764,77 RS 2.856,38 RS 3.707,36 1,862%
2 [SERVICOS PRELIMINARES RS 1.566,93 RS 1.962,18 RS 3.529,11 RS 4.580,51 2,300%
3 |FUNDAGAO E ESTRUTURA RS 18.681,50 RS 6.868,58 R$ 25.550,08 RS 33.162,02 16,652%
4 |ALVENARIA DE VEDAGAO RS 13.266,36 RS 9.726,60 RS 22.992,96 RS 29.843,07 14,986%
5 |IMPERMEABILIZACAO RS 306,00 RS 113,60 RS 419,60 RS 544,61 0,273%
6 |COBERTURA RS 16.029,14 RS 2.119,69 RS 18.148,83 RS 23.555,77 11,828%
7  |REVESTIMENTOS RS 36.924,92 RS 22.033,73 RS 58.958,65 RS 76.523,74 38,426%
8 |FORRO RS 8.820,90 RS 1.599,75 R$ 10.420,65 RS 13.525,19 6,792%
9  |ESQUADRIAS RS 6.304,62 RS 481,29 RS 6.785,91 RS 8.807,58 4,423%
10 [INSTALACAO ELETRICA RS 1.330,68 RS 334,23 RS 1.664,91 RS 2.160,92 1,085%
11 [INSTALACAO HIDRAULICA RS 1.317,11 RS 789,64 RS 2.106,75 RS 2.734,40 1,373%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 104.639,77 RS 48.794,06 R$ 153.433,83 R$ 199.145,17 100,0%

PERCENTAGEM (%) 68,20% 31,80% 100,00% - -
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