

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 19/06/24

PRÓPRIO: **AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA** TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **AMPLIAÇÃO**
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARIA MACHADO MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDO**
ORGÃO: PMSAS PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: **01** ORGANIZADO POR: **CESAR AUGUSTO ORTEGA**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **CESAR AUGUSTO ORTEGA** CREA / CAU: **27.448/D**
REGIONAL ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 153.433,83

BDI (%)= **29,79%** R\$ 45.711,34

Valor total da obra com BDI : R\$ **199.145,17**

Prazo de execução : **90** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **68,20%**

MÃO-DE-OBRA = **31,80%**

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2024 COM DESONERAÇÃO

Data-base: **Vigência: SECID - ABRIL DE 2024**

Resolução SECID Nº 016/2024

CESAR
AUGUSTO
ORTEGA:6600
160871900

Assinado de forma
digital por CESAR
AUGUSTO
ORTEGA:661608719
Dados: 2024.06.19
16:03:02 -03'00'

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura