SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PARANA @

~ G OV ERNO D O E S TA DO
DIRETORIA DE EDIFICAGOES CECRETARIA DAS CIDADES

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 19/06/24
PROPRIO: AMPLIACAO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO
ENDERECO: RUA JOAQUIM MARIA MACHADO MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDO
ORGAO: PMSAS PROTOCOLO:
Ne LEVANT?: 01 ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA

RESPONSAVEL TECNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA CREA / CAU: 27.448/D
REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVACAO:
Custo total da obra: R$ 153.433,83
BDI (%)= 29,79% R$ 45.711,34

Valor total da obra com BDI : R$ 199.145,17

Prazo de execucéo :DIAS CORRIDOS

Relat6rio MAT+MO : MATERIAL = | 68,20% |
MAO-DE-OBRA = | 31,80% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2024 COM DESONERAGCAO
Data-base: Vigéncia: SECID - ABRIL DE 2024

Resolugcdo SECID N° 016/2024
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Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




