
 

DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 01 ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 27.448/D

REGIONAL ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 153.433,83

BDI (%)= R$ 45.711,34

Valor total da obra com BDI : R$ 199.145,17

Prazo de execução : 90

Relatório MAT+MO :

 

 

 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: SECID - ABRIL DE 2024

_________________________

CESAR AUGUSTO ORTEGA

SINAPI JANEIRO DE 2024 COM DESONERAÇÃO

29,79%

MATERIAL = 

CESAR AUGUSTO ORTEGA

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

68,20%

PMSAS

Responsável Técnico

_______________________

 

CESAR AUGUSTO ORTEGA

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Resolução SECID N° 016/2024

Data-base:

31,80%

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

AMPLIAÇÃO

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

19/06/24

RUA JOAQUIM MARIA MACHADO

AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

CESAR 
AUGUSTO 
ORTEGA:66
160871900
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