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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               91,61  R$         2.764,77  R$         2.856,38 

1.1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS 

EM TEMPO INTEGRAL
% 1,00 91,61 2.764,77 2.856,38 91,61 2.764,77 2.856,38

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         1.566,93  R$         1.962,18  R$         3.529,11 

2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 25,00 36,08 26,04 62,12 902,00 651,00 1.553,00

2.2 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 13,50 9,75 14,30 24,05 131,62 193,05 324,67

2.3 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 14,15 37,69 79,02 116,71 533,31 1.118,13 1.651,44

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$       18.681,50  R$         6.868,58  R$       25.550,08 

3.1 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 36,00 36,96 24,51 61,47 1.330,56 882,36 2.212,92

3.2 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 155,00 10,29 3,56 13,85 1.594,95 551,80 2.146,75

3.3 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 20,00 45,24 52,66 97,90 904,80 1.053,20 1.958,00

3.4 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,45 632,41 27,38 659,79 284,58 12,32 296,90

3.5 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 62,55 11,77 8,80 20,57 736,21 550,44 1.286,65

3.6 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210,00 10,29 3,56 13,85 2.160,90 747,60 2.908,50

3.7 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,12 612,24 15,57 627,81 1.297,94 33,00 1.330,95

3.8 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 12,80 113,81 37,73 151,54 1.456,76 482,94 1.939,71

3.9 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 

MM. AF_09/2020
M2 33,60 116,73 30,20 146,93 3.922,12 1.014,72 4.936,84

3.10 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 62,32 11,87 9,29 21,16 739,73 578,95 1.318,69

3.11 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 241,32 9,88 2,62 12,50 2.384,24 632,25 3.016,50

3.12 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,96 663,03 228,86 891,89 636,50 219,70 856,21
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3.13 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,25 547,65 48,58 596,23 1.232,21 109,30 1.341,51

4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$       13.266,36  R$         9.726,60  R$       22.992,96 

4.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 258,00 51,42 37,70 89,12 13.266,36 9.726,60 22.992,96

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$             306,00  R$             113,60  R$             419,60 

5.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 10,00 30,60 11,36 41,96 306,00 113,60 419,60

6 COBERTURA  R$       16.029,14  R$         2.119,69  R$       18.148,83 

6.1 92257
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 

MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 4,00 140,66 151,51 292,17 562,64 606,04 1.168,68

6.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 135,00 41,13 6,23 47,36 5.552,55 841,05 6.393,60

6.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 135,00 65,22 3,57 68,79 8.804,70 481,95 9.286,65

6.4 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 15,00 73,95 12,71 86,66 1.109,25 190,65 1.299,90

7 REVESTIMENTOS  R$       36.924,92  R$       22.033,73  R$       58.958,65 

7.1 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 135,00 114,14 56,21 170,35 15.408,90 7.588,35 22.997,25

7.2 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3 6,75 489,23 228,59 717,82 3.302,30 1.542,98 4.845,28

7.3 98681
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 135,00 23,60 11,94 35,54 3.186,00 1.611,90 4.797,90

7.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 516,00 2,56 2,63 5,19 1.320,96 1.357,08 2.678,04
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7.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 516,00 22,21 16,87 39,08 11.460,36 8.704,92 20.165,28

7.6 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 270,00 8,32 4,55 12,87 2.246,40 1.228,50 3.474,90

8 FORRO  R$         8.820,90  R$         1.599,75  R$       10.420,65 

8.1 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 135,00 65,34 11,85 77,19 8.820,90 1.599,75 10.420,65

9 ESQUADRIAS  R$         6.304,62  R$             481,29  R$         6.785,91 

9.1 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 6,00 526,22 65,39 591,61 3.157,32 392,34 3.549,66

9.2 94807
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 3,00 1.049,10 29,65 1.078,75 3.147,30 88,95 3.236,25

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$         1.330,68  R$             334,23  R$         1.664,91 

10.1 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 15,00 5,33 5,47 10,80 79,95 82,05 162,00

10.2 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 45,00 7,25 2,06 9,31 326,25 92,70 418,95

10.3 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 18,20 14,69 32,89 72,80 58,76 131,56

10.4 97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 106,46 12,59 119,05 851,68 100,72 952,40

11 INSTALAÇÃO HIDRAULICA  R$         1.317,11  R$             789,64  R$         2.106,75 

11.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

UN 3,00 62,00 88,75 150,75 186,00 266,25 452,25
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11.2 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 118,16 2,64 120,80 118,16 2,64 120,80

11.3 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 105,88 4,58 110,46 211,76 9,16 220,92

11.4 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 24,00 16,78 12,70 29,48 402,72 304,80 707,52

11.5 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 88,01 19,03 107,04 176,02 38,06 214,08

11.6 98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 222,45 168,73 391,18 222,45 168,73 391,18
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