PAGINA: 1 DE 4

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA &

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO: RUA JOAQUIM MARIA MACHADO ORGAO: PMSAS — e
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPUACAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARA N A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°:
Governo bo Estano - AMPLIAGAO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA RESPONSAVEL TECNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA REG. CREA: 27.448/D
CODIGO DO - UNIDADE DE QUANTI = P -
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 ADMlNlSTRAcAO LOCAL RS 91,61 | RS 2.764,77 RS 2.856,38
11 COMP 001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS % 1,00 91,61 2.764,77 2.856,38 91,61 2.764.77 2.856,38
EM TEMPO INTEGRAL
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.566,93 | RS 1.962,18 RS 3.529,11
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
2.1 99059 ~ M 25,00 36,08 26,04 62,12 902,00 651,00 1.553,00
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
2.2 104737 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 13,50 9,75 14,30 24,05 131,62 193,05 324,67
23 96527 ESCAVACAh‘O MANEJAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 1415 37,60 79,02 116,71 53331 111813 1.651,44
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
3 FUNDAGAO E ESTRUTURA RS 18.681,50 | RS 6.868,58 RS  25.550,08
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
3.1 101173 M 36,00 36,96 24,51 61,47 1.330,56 882,36 2.212,92
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
3.2 96546 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 155,00 10,29 3,56 13,85 1.594,95 551,80 2.146,75
33 96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P'*ARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE M2 20,00 45,24 52,66 97.90 904,80 1.053,20 1.958,00
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
34 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,45 632,41 2738 659,79 284,58 12,32 296,90
ACABAMENTO. AF_01/2024
3.5 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 62,55 11,77 8,80 20,57 736,21 550,44 1.286,65
3.6 96546 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210,00 10,29 3,56 13,85 2.160,90 747,60 2.908,50
37 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 212 612,24 15,57 627,81 1.297,94 33,00 1.330,95
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
38 92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 12,80 113,81 3773 151,54 1.456.76 482,94 1.939,71
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
39 92266 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2 3360 116,73 30,20 146,93 3.922,12 101472 4.936,84
MM. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
3.10 104111 ¢ - KG 62,32 11,87 9,29 21,16 739,73 578,95 1.318,69
DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA
311 104108 KG 241,32 9,88 2,62 12,50 2.384,24 632,25 3.016,50
DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
3.12 103669 ¢ M3 0,96 663,03 228,86 891,89 636,50 219,70 856,21
E ACABAMENTO. AF_02/2022
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313 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - M3 2,25 547,65 48,58 596,23 123221 109,30 1.341,51
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
4 ALVENARIA DE VEDACAO R$  13.266,36 | RS 9.726,60 RS  22.992,96
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
4.1 103330 |[(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 258,00 51,42 37,70 89,12 13.266,36 9.726,60 22.992,96
AF_12/2021
5 |MPERMEAB|L|ZACAO RS 306,00 | R$ 113,60 RS 419,60
51 08557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 10,00 30,60 11,36 41,96 306,00 113,60 419,60
6 COBERTURA RS  16.029,14 | RS 2.119,69 RS  18.148,83
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAISA 8,0 M E
6.1 92257 UN 4,00 140,66 151,51 292,17 562,64 606,04 1.168,68
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
6.2 92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 135,00 41,13 6,23 47,36 5.552,55 841,05 6.393,60
VERTICAL. AF_07/2019
63 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 135,00 6522 3,57 6879 8.804,70 481,95 9.286,65
ICAMENTO. AF_07/2019
6.4 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 15,00 73,95 12,71 86,66 1.109,25 190,65 1.299,90
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7 REVESTIMENTOS RS 36.924,92 |RS  22.033,73 RS  58.958,65
L ERIAL L LICADO E LAJE BRE SOLO, ESPE DE *
71 96622 ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5 M3 135,00 114,14 56,21 170,35 15.408,90 7.588,35 22.997,25
CM*. AF_01/2024
L DE E LICADO E LAJE BRE SOL DIERS. 1/202
72 96620 ASTRO CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 6,75 489,23 228,59 717,82 3.302,30 1.542,08 4.845,28
ENTAD 1: ENTO E ARE BAME y ESPE 2
73 98681 PISO CIM NTAAO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, M2 135,00 23,60 11,04 3554 3.186,00 1.611,90 4.797,90
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
7.4 87878 M2 516,00 2,56 2,63 5,19 1.320,96 1.357,08 2.678,04
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.5 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 516,00 22,21 16,87 39,08 11.460,36 8.704,92 20.165,28
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7.6 88489 M2 270,00 8,32 4,55 12,87 2.246,40 1.228,50 3.474,90
AF_04/2023
8 FORRO RS 8.820,90 | RS 1.599,75 RS 10.420,65
81 96116 FORRO EM REGUAS DE P~VC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 135,00 65,34 1185 77,19 8.820,90 159975 10.420,65
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
9 ESQUADRIAS RS 6.304,62 | RS 481,29 RS 6.785,91
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
9.1 94562  |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 6,00 526,22 65,39 591,61 3.157,32 392,34 3.549,66
AF_12/2019
PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAOQ, 87X210CM, FIXAGAO COM
9.2 94807 ¢ - ¢ ¢ UN 3,00 1.049,10 29,65 1.078,75 3.147,30 88,95 3.236,25
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
10 INSTALAGAO ELETRICA R$  1.330,68 |R$ 334,23 R$  1.664,91
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
10.1 91854 = M 15,00 5,33 5,47 10,80 79,95 82,05 162,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
10.2 91930 - M 45,00 7,25 2,06 9,31 326,25 92,70 418,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
E LES (1 MODULO), 1 2 L D E E PL - E E E
103 41953 INT RRUP:I'OR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 4,00 18,20 14,69 32,89 72,80 58,76 131,56
INSTALACAO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
10.4 97585 UN 8,00 106,46 12,59 119,05 851,68 100,72 952,40
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
11 INSTALACAO HIDRAULICA RS 1.317,11 | RS 789,64 RS 2.106,75
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
11.1 89957  |MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. UN 3,00 62,00 88,75 150,75 186,00 266,25 452,25
AF_12/2014

Carimbo e Assinatura
Responsdvel Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo




PAGINA: 4 DE 4

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

PARANA &

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO: RUA JOAQUIM MARIA MACHADO ORGAO: PMSAS — e
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA LEVANTAMENTO N2 01 ART N°:
Governo bo Estano - AMPLIAGAO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA RESPONSAVEL TECNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA REG. CREA: 27.448/D
CODIGO DO - UNIDADE DE QUANTI = P -
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2EU 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
11.2 86915 - Y /47 ’ UN 1,00 118,16 2,64 120,80 118,16 2,64 120,80
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2@U 3/4EPARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
11.3 86909 ~ ’ 1/ /47 i UN 2,00 105,88 4,58 110,46 211,76 9,16 220,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
11.4 89712 UBO S 0 » ESGOTO Pl >0  FO 0 5 0 M 24,00 16,78 12,70 29,48 402,72 304,80 707,52
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
11.5 89708 UN 2,00 88,01 19,03 107,04 176,02 38,06 214,08
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
11.6 98104 UN 1,00 222,45 168,73 391,18 222,45 168,73 391,18
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
Assinado de forma
CESAR digital por CESAR
AUGUSTO Aucusto

ORTEGA:661608719

ORTEGA:66 o0

Dados: 2024.06.19

160871900 16:05:16-03'00
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