

PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CAMPO DA VILA NOVA
PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 86.068,20		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 2.582,05	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 688,55	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 834,86	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 532,02	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 5.587,47	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 6.859,66	6,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 17.084,61			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 103.152,81			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			19,85%	DIFERE	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

CESAR AUGUSTO

ORTEGA:661608719

00

Assinado de forma digital por
 CESAR AUGUSTO
 ORTEGA:66160871900
 Dados: 2024.06.27 13:28:40 -03'00'

CESAR AUGUSTO ORTEGA
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura