PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **DISTRITO MARCIANOPOLIS**
MUNICÍPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**
OBRA: **REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COLLA**
ÓRGÃO PROP.: **PMSAS**

DATA: **27/09/2024**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO:
BDI: **29,79%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	DEMOLIÇÕES	R$ 766,36	R$ 1.620,12	R$ 2.386,48	R$ 3.097,47	6,756%
2	REVESTIMENTO CERAMICO	R$ 4.842,22	R$ 1.418,74	R$ 6.260,96	R$ 8.126,24	17,725%
3	SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	R$ 3.383,28	R$ 172,74	R$ 3.556,02	R$ 4.615,44	10,067%
4	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	R$ 862,85	R$ 811,95	R$ 1.674,80	R$ 2.173,76	4,741%
5	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	R$ 2.536,49	R$ 1.787,06	R$ 4.323,55	R$ 5.611,63	12,240%
6	REVESTIMENTO EM GRANITO	R$ 1.702,55	R$ 323,90	R$ 2.026,45	R$ 2.630,17	5,737%
7	FORRO EM PVC	R$ 1.568,16	R$ 284,40	R$ 1.852,56	R$ 2.404,48	5,245%
8	PORTAS EM ALUMINIO	R$ 13.149,38	R$ 93,10	R$ 13.242,48	R$ 17.187,71	37,489%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 28.811,29**	**R$ 6.512,01**	**R$ 35.323,30**	**R$ 45.846,89**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**81,56%**	**18,44%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 60

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
Dados: 2024.09.27 14:19:53 -03'00'